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KRAJSKY URAD KRAJE Vysoéina
. Nazev dokumentu: Smlouva o dilo na akci H/602 hr. kraje - Pelhfimov, 4. stavba - PD

Opravnén/povéfen k podpisu: Ing. Libor Joukl
Schvaleno: " ZK Datum: |[13.12.2011 |C.usneseni: |0550/07/2011/ZK
Dokument ulozen u: Bc. Lenka Prochazkova
Pocet vyhotoveni: | 5
Adresat: ' Dopravoprojekt Brno a.s.
Smluvni ¢astka: 1) 388000.00
Odpovédny odbor: 2) odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
Podpis zajistit do: 5.6.2012

Pracovisté/pracovnik Datum Podpis
Zpracoval: Bc. Prochazkova / ODSH  [4.6.2012 friri—
Projednano s: Ing. Matulova / ODSH 4.6.2012 Z/’j
Pravni kontrola: Mgr. Motlova / ODSH 4.6.2012 / /Zé }
Predklada: Ing. Strnadova / ODSH  |4.6.2012 #57
P?tvrzvevni'pl"ijmu smlouvy do Ing. Strnadova / ODSH 4.6.2012 | 0445
pfedbézné evidence 3) "y
Zodpovida: Prikazce operace: Ing. Strnadova / ODSH 4.6.2012 M

Spravce rozpoétu: |Radka Paultkeva / OE 4.6.2012 /[/W/Zh/f\ J

Poznamka: ING. Sosuovd (o€
Jedna se o uzavieni smlouvy s vybranym zhotovitelem projektové dokumentace na akci l1/602 hr.
kraje - Pelhfimov, 4. stavba na zakladé vefejné zakazky Vypracovani projektové dokumentace -
soubc.>r 01 zadavané na {:ésti. /
g;tzé%g:ﬁé;lmpmtwnmmm Flarcivas g PRoCTIrerEd Lo

1) Pouzije se, pokud se jedna o pisemnost typu smlouvy, jejimz pfedmétem je penézité plnéni. Pokud je v
kosilce vice smluv, uvede se ¢astka souhrnna. Pokud se jedna o smlouvu, pfip. smlouvy, u niz je penézité
plnéni stanoveno ¢astkou za ¢erpanou jednotku (napf. hodinovou sazbu), uvede se ¢astka maximalniho
rozsahu tohoto pInéni. V pfipadé smiuv na dobu neuréitou uvedte Sastku jedné platby.

2) Odpovédnym odborem se rozumi odbor, piip. sekce nebo samostatné oddéleni, které za pisemnost, jejf
vyfizeni a spravu zalezitosti (spravu smiuvniho vztahu) odpovida.

3) Potvrzuje vZdy vedouci odpovédného odboru (nenahrazuje pravni kontrolu).

.
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¢. objednatele: 62110 Smlouva o dilo 1/602 hr. kraje — Pelhiimov, 4. stavba
:&. zhotovitele: 12-018-A1-PDPS

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 536 a nasl., zakona &. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, v platném znéni

na akci: ,,11/602 hr. kraje — Pelhfimov, 4. stavba“

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoéina, se sidlem v Jihlavé, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
jednajici hejtmanem kraje MUDr. Jifim Béhounkem, k podpisu
smlouvy povéfen Ing. Libor Joukl - naméstek hejtmana kraje pro
oblast dopravy a majetku

zastupce pro véci smluvni:  MUDr. Jifi Béhounek — hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - naméstek
hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku

zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Novotny, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Volksbank CZ, a.s.

Cislo Ggtu: 4200112769/6800

IC: 708 90 749

DIC: CZ70890749

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastupce pro véci smluvni: Ing. Ale$ Trne¢ka, MBA, prfedseda piedstavenstva
zastupce pro véci technické: Ing. Vladimir Navratil, feditel projekéniho ateliéru

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Cislo Gétu: 43-1166980277/0100
IC: 463 47 488

DIC: CZ46347488

zapis v obchodnim rejstfiku: u Krajského soud v Brné, oddil B, viozka 785
(dale jen ,,zhotovitel”)

V pfipadé zmény Gdaju uvedenych v bodé 1.1. a 1.2. ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym
zpusobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z dlivodu nedodrZeni nebo poruseni této
povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera $kodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.

Clanek 2 — Pfedmét smiouvy

2.1. Predmétem pinéni je vypracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro
stavebni povoleni (dale jen ,DSP“), projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen
,PDPS“) a ocenény soupis praci, vnavaznosti na projektovou dokumentaci pro Uzemni
rozhodnuti vypracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v kvétnu 2008 vcetné aktualizace
zaborového elaboratu z inora 2011 se zapracovanim podminek UR.

Pfedmétem dila je dale zajiSténi vSech povoleni potfebnych k viastni realizaci kompletnich
stavebnich praci, a zajiSténi kladnych vyjadieni a stanovisek vSech dotéenych organd pro
podani fadné zadosti na vydani stavebniho povoleni k pfislusnému stavebnimu Gfadu véetné
vSech pozadovanych pfiloh.
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Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném plathymi pfedpisy v dobé
zpracovani a pfedani dokonéeného pfedmétu pinéni.

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky €. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle
Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-Ol s t&innosti od 1.
2. 2007, dle zadavacich podminek a dle platnych TKP - D a CSN.

Pred podanim zadosti na pfislusny stavebni Grad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto
zadost véetné vsech pfiloh se zastupci zhotovitele.

Pfedpokladany rozsah pifedmétu pinéni:

a) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni - DSP
Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a predani dokonceného prfedmétu plnéni a vrozsahu daném Smeérnici pro
dokumentaci staveb PK, véetné projednani se vdemi organy a organizacemi a zajisténi
potiebnych vyjadreni a stanovisek nutnych pro vydani stavebniho povoleni.

Predpokladany rozsah stavby, €lenéni stavby na objekty:

- SO 111 Rekonstrukce silnice 11/602 : v Useku od cca 200m pred kfizovatkou s pfivadétem
k dalnici D1 u Velkého Mezifi¢i (uzlovy bod 602-A003) v km. 46,1122 po kfizovatku se
silnici 11/390 (uzlovy bod 602-A006) v km. 37,9230 bude provedena Uprava silnice na
kategorii S 9,5/70(60) jejim jednostrannym rozsifenim vlevo ve sméru stani€eni, v pratahu
obci Jablorfiov a Ruda je ponechana stavajici Sifka vozovky. Celkova délka Upravy je
8,1892 km.

- SO 111.1-19 Sjezdy: Upravy devatenacti sjezdl na silnici 11/602 ve stavajicich umisténich.

- SO 201 Most prres polni pfikop pred obci Jablohov: rozsifeni a stavebni Upravy stavajiciho
mostu tak, aby vyhovél rozsifeni komunikace na kategorii S 9,5.

- SO 202 Most pres potok Vodra za obci Jablofov: stavebni Upravy stavajiciho mostu
véetné provedeni novych &el mostu.

- SO 241 Opérna zed v obci Ruda: opérna zed délky 89,95 m a vySky 2,0 m v km.
38,78540 - 38,87535 pro stabilizaci nasypu silnice 11/602

- SO 242 Opérna zed u Jablofova: opérnd zed délky 38,60 m a vyS8ky 2,0 m v km.
42,07640 — 42,115 pro stabilizaci nasypu silnice 11/602

- SO 351 Prodlouzeni chrani¢ky vodovodniho pfivadéce Zablati DN 200 v km. 38,066

- SO 352 Prodlouzeni chraniéky vodovodniho pfivadéée Jablofiov DN 200 v km. 40,402

- SO 353 Prodlouzeni chranicky vodovodniho pfivadée Zablati DN 250 v km. 42,190

- SO 411 Prelozka vedeni VN 22 kV E.ON v km. 38,670

- SO 431 Prelozka vedeni NN E.ON v km. 39,730

- SO 432 Prelozka vedeni NN E.ON v km. 42,035

- SO 461 Prelozka metalické trasy PVSEK O2 v km. 41,550

- SO 462 Prelozka mistniho rozhlasu v km. 42,035

- SO 463 Prelozka metalické trasy PVSEK O2 v km. 42,345

- SO 464 Prelozka metalické trasy PVSEK O2 v km. 44,785-45,350

- SO 481 Ochrana DOK SPPT v km. 40,135

- SO 482 Prelozka optické trasy PVSEK O2 v km. 41,550

- SO 483 Prelozka optické trasy PVSEK 02 v km. 42,345

- SO 484 Prelozky optické trasy PVSEK O2 v km. 44,785-45,350

- SO 486 Chranicky pro krajskou sit ROWANET

- SO 501 Chranitka VVTL plynovodu DN 500 v km. 40,110

- SO 511 Uprava STL plynovodu v Gseku km. 41,170-41,190 a v km. 41,620
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- SO 521 Prodlouzeni chrani€ky 2 potrubi ropovodu DN 500 v km. 40,125
- SO 522 Prodlouzeni chraniéky produktovou DN 300 v km. 40,103

- SO 801 Vegetaéni Upravy na prelozce silnice 11/602

- SO 802 Rekultivace opusténych zpevnénych ploch

Soucasti DSP bude zejména:
— Vlastni navrh vedeni silnice
— Zaborovy elaborat - grafickd a tabulkova pfiloha s prehledem dotéenych
pozemk (trvaly a doéasny zabor) a sousednich pozemk a jejich vlastnikd
— Navrh trvalého dopravniho znaceni, véetné projednani
— Diagnostika vozovky v souladu s TP 87
- Getnost méfeni tnosnosti: 4 ks /100
- rozsah potfebnych jadrovych vyvrtu,sond: po 250 m
- druh a rozsah potfebnych zkousSek: rozpojitelnost nestmelenych vrstev,
odbér a vyhodnoceni materialu zemni plané a u asfaltovych vrstev
tioustka vrstev
- Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci,
véetné projednani
— Geodetické doméreni Uzemi dle potfeb zhotovitele
— Kladna projednani se v8emi dotéenymi organy a Grfady statni spravy a
samospravy, dotéenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D
potfebna pro vydani stavebniho povoleni
— Dendrologicky prizkum
— Podrobny geotechnicky priizkum véetné korozniho pruzkumu
— Plan opatreni BOZP
— Aktualizace hlukové studie
— Dokladova ¢ast

Zhotovitel bude v priibéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad 1x mési¢né).
Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poétu:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP):

— 3 x v pisemné podobé, 1 x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)

— 1 x zamé&feni v tiSté€né podobé, 1 x v digitalni podobé (CD)
Digitalni podoba projektové dokumentace bude prfedana na nosi¢i CD v piném rozsahu
listinné podoby.
Koncept projektové dokumentace bude predlozen objednateli k odsouhlaseni nejméné 15
dnt pred terminem dokonéeni.

b) Vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby - PDPS

Projektova dokumentace bude vypracovana vrozsahu daném platnymi predpisy v dobé
zpracovani a piedani dokonéeného prfedmétu pinéni a vrozsahu daném Smérnici pro
dokumentaci staveb PK.

Dale bude vypracovana v souladu s ustanovenimi § 44-46 zakona &. 137/2006 Sb. — o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl, kterymi se stanovi podrobny obsah a
rozsah dokumentace stavby a technické podminky dokumentace.

Jako soucast PDPS objednatel pozaduje vypracovat ocenéni vsech poloZzek soupisu
zhotovovanych praci, sestaveného dle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
staveb PK a to vcenové urovni platné v dobé zpracovavani dokumentace. Nabidkové
rozpoéty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0.
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Koncept projektové dokumentace, véetné soupisu praci, bude pfedlozen objednateli
k odsouhlaseni nejméné 15 dnu pred terminem dokondeni.

Zhotovitel bude v prabéhu zpracovani dokumentaci svolavat vyrobni vybory. Pfedpoklada se 1x
meésiéné.

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky &. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle
Smernice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK s ucinnosti od
1. 2. 2007, dle zadavacich podminek a dle platnych TKP - D a CSN.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poétu:

e Projektova dokumentace pro stavebni povoleni — 3 x v pisemné podobé, 1 x digitaini ve
formatu dwg a pdf (CD)

e 1 xzameéfeni v tisténé podobé a 1 x digitalni (CD)

¢ Dokumentace pro provedeni stavby - 6 x v pisemné podobé, 1 x digitaini ve formatu dwg a
pdf (CD)

e Ocenény rozpoéet v ASPE — 2 x v tisténé podobé + 1 x digitalni ve formatu ASPE, xls, pdf
(CD)

¢ Neocenény soupis praci v ASPE — 2 x v ti§téné podobé + 1x digitalni v systému ASPE verze
8.09.x a ve formatu XC4, XLS, PDF.

[ ]

Zhotovitel je povinen v prib&hu stavebnich fizeni poskytnout maximalni souéinnost a radné

spolupracovat s pfislusnymi stavebnimi Grady. Diléi pInéni bude povaZovano za ukoncené

v den nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti

2.2. Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklada se 1-—
2 x mésictné). Z téchto vyrobnich vybort budou zhotovitelem pofizovany zapisy pfip. zaznamy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti
prfedmétu pinéni.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zplisobem, jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na viastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli zmeény oproti sjednanému predmétu dila, jeho rozsahu a terminu dokonéeni dila,
které vyplynou z dodate€nych poZadavku objednatele, ze zmény obecné zavaznych predpist,
z pozadavkUl vefejnopravnich organd nebo z divodu vy$si moci, budou predmétem pisemnych
dodatktl k této smlouvé. V téchto dodatcich smluvni strany dohodnou odpovidajici zménu
prfedmétu dila, doby pinéni a ceny za dilo.

Clanek 3 — termin pInéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokondit a pfedat dilo v t&chto sjednanych terminech pinéni:

Pro vypracovani pifedmétu plnéni se stanovi nasleduijici diléi terminy:

Zahajeni realizace : ihned po podpisu smiouvy
Dokumentace pro stavebni povoleni:  do 30. 11. 2012
Pravomocné stavebni povoleni: do 3 mésicli od pfedani majetkopravni

pfipravy objednatelem
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Predani projektové dokumentace
pro provedeni stavby: do 1 mésice od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni

3.2 Dilo bude pfedano v sidle objednatele formou protokolu o pfedani a pievzeti ucelenych
¢asti pfedmétu plnéni odsouhlaseneho zastupci obou smluvnich stran.

3.3 Zhotovitel je opravnén dokonéit predmeét pinéni i pred sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, Ze odsouhlaseny a fadné dokonceny projekt pievezme a zaplati
za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zplisobené zasahem tietich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah ¢&i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 4 - Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele, ktera je jako jeji nedilna souéast prilohou

¢. 1 této smlouvy, a vsouladu zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

4.2. Nabidkova cena se povazuje za cenu nejvy$e pfipustnou a musi obsahovat ve$keré
naklady potiebné ke spinéni pfedmétu dila.

4.3. Smluvni strany se dohodly na vysi ceny za dilo takto:

cena celkem bez DPH: 388 000,- K¢
DPH 20%: 77 600,- K¢
cena celkem véetné DPH: 465 600,- Ké

(slovy: Ctyfi sta Sedesat pét tisic Sest set korun &eskych)

Rozpis ceny dle jednotlivych dil€ich &asti pfedmétu dila (bez DPH):

Vypracovani DSP 198 000,- Ké
Vypracovani PDPS 98 000,- K&
Vypracovani soupisu praci 34 000,- K&
IC — stavebni povoleni 58 000,- K&

4.4. celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v&. DPH

4.5. Cena za dilo mize byt upravena (zvy$ena &i sniZzena) dodatky k této smlouvé za téchto
podminek:

— Viceprace pozadované objednatelem. Za viceprace jsou povaZovany pouze ty
prace, které nejsou pfedmétem pinéni dila a jsou objednatelem prokazatelné
pozadovany

— 'V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH
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4.6. VSechny upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

4.7. Cena dila bude snizena o sluzby, které oproti zadavacim podminkam nebudou
objednatelem vyzadovany (ménéprace).

Clanek 5 — Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

5.2. Provedené sluzby budou hrazeny na zakladé danovych doklad( - faktur vystavenych
zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené ¢asti pfedmétu pinéni a to vzdy po
vzajemném protokolarnim odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami. Pravo vystavit fakturu
vznika zhotoviteli dnem pisemného odsouhlaseni pfedané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendafnich dnd po vzajemném
odsouhlaseni protokolu o pfedani a pfevzeti ucelenych ¢asti predmétu pinéni.

5.4. Opravnéné vystavena faktura musi obsahovat veskeré nalezZitosti dafiového dokladu podle
zakona &. 563/1991 Sb., o U€etnictvi ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z prfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5.5. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity
splatnosti a nova lhiita splatnosti zaéne plynout od data doruéeni opravené faktury objednateli.

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny
nazev akce ,11/602 hr.kraje — Pelhfimov, 4. stavba“.

5.7. Lhata splatnosti faktur je 60 dni ode dne doruc¢eni objednateli.

5.8. Terminem uhrady se rozumi den odpisu platby z Uétu objednatele ve prospéch Uctu
zhotovitele.

5.9. Objednatel prohlasuje, Ze financovani pfedmétu této smlouvy je zajisténo casteéné
z prostfedkl strukturalnich fondl EU a ¢asteéné z vlastnich prostiedku.

5.10. Platby budou probihat vyhradné v CZK.
5.11. Zhotovitel ma povinnost vystavovat dafiové doklady v souladu s § 28 zakona o dani

z pfidané hodnoty. Pro ucely vystaveni dafiového dokladu se pouZije oznaceni kraje: Kraj
Vysocina, Jihlava, Zizkova 1882/57.

Clanek 6 — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za kvalitu dila v délce 60 mésich. Zaruéni doba
pocina bézet dnem pfedani a pfevzeti dil€iho pfedmétu pinéni.
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6.2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle podminek
stanovenych v této smlouvé a Ze po dobu stanovenou (zaruéni) bude mit vlastnosti, sjednané v
této smlouvé.

6.3. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, ze jejich
pficinou bylo poruseni povinnosti zhotovitele.

6.4. Objednatel je v zaruéni dobé& opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné
odstranéni vad. Uplatnit pravo z vad dila muize objednatel nejpozdeji v posledni den zaruéni
doby, pfiéemz rozhodujici je datum doruc¢eni pisemného oznameni vad zhotoviteli.

6.5. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét do 5 dnll ode dne doruceni.
Pokud tuto svoji povinnost nespini, ma se za to, Ze s terminem odstranéni vad, uvedenych
v ohlaseni, souhlasi.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihité opravnéné reklamovanou vadu dila
neodstrani ani se k ni nevyjadfi, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady
zhotovitele, nebo mu vyuétovat Skodu s tim spojenou.

6.7. V pfipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na
dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci.

6.8. Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladl prevzatych od
objednatele a pokud zhotovitel ani pfi vynaloZzeni veskerého Usili nemohl Zzjistit jejich
nevhodnost, pfipadné na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich pouziti trval.

Clanek 7 — Smluvni pokuty a nahrada $kody

7.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich ztéto smlouvy
sjednavaji smluvni strany tyto smluvni pokuty:

7.1.1. Pfi prodieni zhotovitele s pfedanim fadné dokonéenych jednotlivych &asti dila,
véetné diléich terminu dle ¢l. 3.1., ve smiuvnim terminu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

7.1.2. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad ohlasenych v zaruéni dobé, zaplati
zhotovitel smluvni pokutu ve vys$i 5 000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni
oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

7.1.3. V pfipadé, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vydi 0,05 % z fakturované c¢astky za kazdy i zapocéaty den
prodleni.

7.2. Zhotovitel neni v prodleni a neni povinen platit smluvni pokutu dle predchoziho odstavce
zejména v téchto pfipadech:

- existence okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost vzniklych na strané objednatele,

- prodleni objednatele s plnénim jeho zavazk( sjednanych v &l. 8. této smlouvy.

7.3. Jestlize budou objednatelem v prabéhu plnéni smlouvy zji§tény nedostatky v ¢innosti
zhotovitele a to zejména poruseni ustanoveni odst. 2.2. a 2.3. je objednatel opravnén narokovat
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K€ za kazdy jednotlivy zjistény nedostatek.

7.4. V pfipadé nerespektovani ustanoveni odst. 10.4. a 10.7. této smlouvy, je objednatel

opravnén narokovat smiuvni pokutu ve vysi 5 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni takového
smiuvniho ujednani.
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7.5. Splatnost opravnénych, vySe uvedenych sankénich pokut &ini 30 dnu po obdrzeni
danového dokladu — faktury s vyéislenim smluvni pokuty kazdého jednotlivého poruseni
ustanoveni specifikovaného vtomto ¢lanku. Pro nespinéni nalezitosti danového dokladu plati
obdobné ustanoveni odst. 5.5. této smlouvy.

7.6. Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu skody, na které mu v
dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapogist do kterékoliv Uhrady, ktera
pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smiouvy.

7.7. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody.

7.8. Vpfipadé, Zze zdvazek provést dilo zanikne pfed radnym ukoncenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj§im porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho
pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pinénim &i plnéni ze

zaruky za odstranéni vad.

Clanek 8 — Souéinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v pribéhu zpracovani dila odstranéni prfekazek branicich |
dokonéeni dila, jejichz existence nebyla ke dni uzavfeni této smlouvy znama, nejde-li o
pfekazky na strané zhotovitele. ‘

8.2. Objednatel se zavazuje, Ze na vyzvani zhotovitele mu bez zbyte¢ného odkladu poskytne
dal$i vyjadfeni, stanoviska, informace, pfipadné dopinéni podkladl, jejichz potieba vznikne
v pribéhu zpracovani dila a ze smlouvy o dilo nebo z povahy véci nevyplyva, Ze zhotovitel je
povinen si je opatfit sam.

Clanek 9 — Odstoupeni od smlouvy

9.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuiji jiz v prlibé&hu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim.
Pokud zhotovitel ve Ihité, dohodnuté s objednatelem, takto zji§téné nedostatky neodstrani,
mlze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto dlvodu objednateli skoda, je
zhotovitel prikazné vygislenou $kodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prubéhu pinéni predmétu smilouvy
dochazi k prodileni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30 kalendafnich dnd.
Skodu, ktera objednateli z téchto dlivodl vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z divodl na strané objednatele prerusit prace na dobu del$i jak
Sest mésict, mlze od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
9.4.1. vigi jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o
Gpadku
9.4.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k Uhradé nakladd
insolvenéniho Fizeni,
9.4.3. byl konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena
nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpis
9.4.4. vstoupi do likvidace
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9.5. Vaznik nékteré ze skuteénosti uvedenych v odst. 9.4. tohoto &lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v§ak neni
rozhodujici, jakym zpusobem se opravnéna smiuvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti
opravnujicich k odstoupeni od smiouvy.

9.6. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s doru¢enkou. UGinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

9.7. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smiouvu v pfipadé, ze v souvislosti s plnénim Gcelu
této smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zadina béZet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruc¢eno zhotoviteli.

9.8. Ve vsech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnén
pfenést na zhotovitele v8echny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢i nedodélku, za
penale nebo 8kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

9.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy a ohlaseni,
které jsou nutné k pokradovani praci a vSechny doklady souvisejici s pinénim pfedmétu
smlouvy.

9.10. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné
smiuvni pokuty a na nahradu skody.

9.11. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu Géinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonéeného dila, ktery popiSe stav
nedokoncéeného dila a vzajemné naroky smiuvnich stran.

9.12. Do doby vycisleni opravnénych narok( smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.

9.13. V dalS$im se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni
obchodniho zakoniku.

9.14. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazk( ve sjednanych IhGtach splatnosti po dobu
del$i nez 30 kalendarnich dnu.

Clanek 10 — Dal$i ujednani

10.1. Zhotovitel se naleZité seznamil se vSemi podklady k vybérovému fizeni, se vSemi
podminkami vypracovani pfedmétu této smlouvy a je mu znam aktualni stav pfedmétné akce,
souhlasi se v8emi podminkami stanovenymi ve vyzvé k podani nabidky a v zadavaci
dokumentaci.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi pinéni této smlouvy postupovat s odbornou péci.

Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné predpisy a technické normy, které se vztahuji ke
zpracovavanému dilu.
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10.3. Dojde-li v pribéhu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smiluvnich stran, popfipadé
v pfeménu této strany vjiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti ztéto smlouvy
plynouci na nastupnicky pravni subjekt.

10.4. Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zakona &. 320/2001 Sb. — o finan¢ni kontrole, osobou povinnou
umoznit provedeni finanéni kontroly a radné pfi kontrole spoluplisobit.

10.6. Tato Cast smlouvy se uplatni tehdy, jestlize soucasti dila bude nehmotny statek, jenz je
pfedmétem Upravy zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) (dale jen ,nehmotny statek").
Zhotovitel udili objednateli nevyhradni licenci k uziti nehmotného statku na dobu neurditou.
Objednatel je opravnén nehmotny statek uzit vS8emi zptsoby pro napinéni Gcelu této smiouvy.
Odmeéna za uziti nehmotného statku je jiz zahrnuta do ceny za dilo uvedené v ¢lanku 4 této

smlouvy a zhotovitel neni opravnén pozadovat jakoukoli dalsi platbu za uzivani dila.

10.7. Zhotovitel neni opravnén pfi stavbé vyuZivat jiné subdodavatele, nez byli uvedeni v
nabidce uchazeée vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani verejné
zakazky. Zména subdodavatell uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena
objednatelem. Veskeré naklady spojené se zménami subdodavatelll nese zhotovitel. V pfipadé
zmény subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu dle odst. 7.4., pfipadné odstoupit od smiouvy.

Clanek 11 — Zavére&na ustanoveni

11.1. Tato smlouva je uzaviena na dobu urgitou ode dne jejiho podpisu do dne ukonéeni
pfedmeétu plnéni.

11.2. Tuto smlouvu Ize meénit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

11.3. Objednatel ma povinnost v pribéhu své ¢&innosti upozorfiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pinéni této smlouvy, které zjisti pfi své ¢innosti a ma pravo davat navrhy
na Upravu smiouvy formou pisemnych dodatku.

11.4. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory vzniklé ze zavazkl sjednanych touto
smlouvou budou fesit pfedevsim vzajemnou dohodou.

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz kazdy je s platnosti originalu.
Objednatel obdrzi po oboustranném podpisu tfi stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.6. Vztahy smluvnich stran touto smiouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obchodniho zakoniku.

11.7. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

11.8. Zhotovitel prohladuje, -Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadavacim fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména 2e nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzaviel smlouvu,
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a ze se zejména ve vztahu k ostathim uchazeéim nedopustil Zadného jednani narudujiciho
hospodarskou soutéz.

11.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy v&etné jejich pfiloh, Zze s
jejim obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodnég, nikoliv v tisni, i za nevyhodnych
podminek. Na dikaz pfipojuji sve podpisy.

V Jihlavé dne 01. 06. 2012 V Brné dne 01. 06. 2012
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Ale$ Trne¢ka, MBA
pfedseda predstavenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

Zizkova 57, 587 33 jihlava } :
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KRAJSKY URAD KRAJE Vysog¢ina

Nazev dokumentu: 11602 hr. Pelhfimov, 4. stavba", PD - Dodatek ¢&. 1
Opravnén/povéren k podpisu: Ing. Libor Joukl; naméstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a
silniéniho hospodarstvi
Schvaleno: ZK Datum: [13.12.2011 |C.usneseni: |0550/07/2011/ZK
Dokument ulozen u: ODSH / P. Novotny
Pocet vyhotoveni: 5
Adresat: Dopravoprojekt Brno a.s.
Smluvni ¢astka: 1) 707184.00
Odpovédny odbor: 2) odbor dopravy a silni€niho hospodarstvi
Podpis zajistit do: 13.1.2014
Pracovisté/pracovnik Datum Poggis” """" 7///; )
Zpracoval: ODSH / P. Novotny 13.1.2014 iy
Projednano s: ODSH / H. Matulova 13.1.2014
Pravni kontrola: ODSH / H. Motlova 13.1.2014 i
PFedklada: ODSH / H.Strnadova 13.1.2014 )
P?tvrzvevni’pl"ij{nu smlouvy do ODSH / H. Strnadova 13.1.2014 } %{i&%/
predbézné evidence 3)
Zodpovida: Piikazce operace: |ODSH/H. Strnadova 13.1.2014 J L
Spravce rozpoétu: |OE / H. Sogkova 13.1.2014 U1 rm,
Poznamka:

Subjekt (ICO: 46347488), se kterym je uzavirana smlouva NENI nespolehlivym platcem dle § 109 od. 3 zakona o
DPH; (ovéreni provedl: novotny, datum ovéfeni: 13.1.2014 10:23:11):

Dodatek €.1 k SOD na vypracovani PD ve stupni DSP, PDPS a zajiSténi vydani stav. povoleni na akei ,,11/602 hr.
Pelhfimov, 4. stavba",dodatek se uzavira z diivodu dodateé&ného pozadavku na rozdéleni stavby na dvé &asti,
navySeni ceny dodatkem é&ini - 196 450 K¢ bez DPH.

Akce je spolufinacovana z fond( EU.

ORG: 0001138000000

Rozpoétova skladba:

Castka s DPH: 707184, Datum Od: 1.6.2012, Datum do: 31.3.2014, Perioda: mési¢né, ODPA: 2212, ORJ: 1000,
ORG: 0001138000000 POL: 6121 UZ: 38000000

1) PouZije se, pokud se jedna o pisemnost typu smlouvy, jejimz pfedmétem je penéZité pInéni. Pokud je v kogilce vice smiuv, uvede se &astka
souhrnna. Pokud se jedna o smlouvu, pfip. smlouvy, u niz je penézZité pin&ni stanoveno ¢astkou za Serpanou jednotku (napt. hodinovou sazbu), uvede
se Castka maximalniho rozsahu tohoto pInéni. V piipadé smiuv na dobu neurditou uvedte &astku jedné platby.

2) Odpovédnym odborem se rozumi odbor, pfip. sekce nebo samostatné oddéleni, které za pisemnbst, jeji vyfizeni a spravu zalezZitosti (spravu
smiuvniho vztahu) odpovida. . :
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KUJIP@14B36V

&. objednatele: 62110
¢. zhotovitele: 12-018-A1-PDPS

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO &. 62110

uzaviené podle § 536 a nasl., zakona &. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, v platném znéni
uzavi‘ené dne 1. 6. 2012 na akci ,,I/602 hr. kraje — Pelhfimov, 4. stavba“

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoéina, se sidlem v Jihlave, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
jednajici hejtmanem kraje MUDr. Jifim Bé&hounkem, k podpisu
smlouvy povéien Ing. Libor Joukl - ndméstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci smluvni:  MUDr. Jifi B&hounek — hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - naméstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silni¢niho hospodarstvi

zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Novotny, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.
Cislo uctu: 4200112769/6800
IC: 708 90 749

(dale jen ,, objednatel”)

1.2. Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastupce pro véci smiuvni:  Ing. Ale$ Trnetka, MBA, pfedseda piedstavenstva
zastupce pro véci technické: Ing. Vladimir Navréatil, feditel projekéniho ateliéru

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Cislo Gétu: 43 -1166980277/0100
IC:. 463 47 488

DIC: CZ46347488

zapis v obchodnim rejstiiku: u Krajského soud v Brné, oddil B, viozka 785
- (dale jen ,,zhotovitel”)
Clanek 2 — Pfedmét dodatku
Predmétem dodatku smlouvy o dilo je rozdéleni PD stavby na dvé ucelené &asti na zakladé
pozadavku ze strany objednatele, na 1. ¢ast a 2. ¢ast. Na &asti stavby se nepodafilo objednateli

doresit majetkopravni pfipravu. Rozdélenim stavby na dvé ¢asti bude mozno pozadat na 1. &ast,
kde je majetkopravni pfiprava dofeSena, o stavebni povoleni.

Smluvni strany se dohodly na této zméné smlouvy o dilo:

Bod 3.1 Clanku 3 — termin plnéni vy$e uvedené smlouvy o dilo se rusi
a nahrazuje novym textem, ktery zni:

»3.1  Zhotovitel se zavazuje dokonéit a piedat dilo v té€chto sjednanych terminech pInéni:
Pro vypracovani pfedmétu pinéni se stanovi nasledujici diléi terminy:
Zahjjeni realizace ‘ . ihned po podpisu smlouvy (bylo splnéno)

Dokumentace pro stavebni pqvolenl’: do 30. 11. 2012 (bylo splnéno)
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Bod 4.3 Clanku 4 - cenové ujednani

1. cast

Predani projektové dokumentace
pro provedeni stavby:
Pravomocné stavebni povoleni:

2. cast
Predani projektové dokumentace
pro provedeni stavby:

Pravomocné stavebni povoleni:

a nahrazuje novym textem, ktery zni:

do 28. 2. 2014
do 31. 3. 2014

do 1 mésice od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

do 3 mésicl od pfedani majetkopravni
pripravy objednatelem

vySe uvedené smlouvy o dilo se rusi

4.3 Smluvni strany se dohodly na vysi ceny za dilo takto:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

cena celkem bez DPH:

DPH 21%:

cena celkem véetné DPH:

584 450,00 K&
122 734,50 K&
707 184,50 K&

(slovy: sedmsetsedmtisicjednostoosmdesatétyii korun ¢eskych, padesat haléfi)

Rozpis ceny dle jednotlivych dil¢ich ¢asti predmétu dila (bez DPH):

Vypracovani DSP

1. cast

Vypracovani PDPS
Vypracovani soupisu praci
IC — stavebni povoleni

2. cast

Vypracovani PDPS
Vypracovani soupisu praci
IC — stavebni povoleni

198 000,- K¢ (proplaceno)

116 200,00 K¢
17 000,00 K¢
67 000,00 K&

49 000,00 Ké
17 000,00 K¢
120 250,00 K¢"

Clanek 3 — Zavéreéna ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotéené zustavaji v platnosti.

Smiluvni strany prohladuji, Ze tento dodatek uzaviely na zakladé pravé a svobodné vile,
nikoliv v tisni ani za jednostranné nevyhodnych podminek.

Dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénym zastupcem posledni

smiuvni strany.

Dodatek je vyhotoven v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi vyhotoveni

obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.
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3.5.  Uhrada za pInéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na tdet
poskytovatele/zhotovitele/dodavatele, ktery je spravcem dané (finanénim Gfadem)
zvefejnén zpl‘Jsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2
pism. ¢) zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pndane hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl

(dale jen ,zakon o DPH")

3.6. Pokud se po dobu uginnosti této smlouvy poskytovatel/zhotovitel/dodavatel stane
nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni
strany se dohodly, Ze kraj uhradi DPH za zdanitelné pinéni pfimo pfisluSnému spravci
dané. Krajem takto provedena Ghrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni
ceny rovnajici se vysi DPH fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/dodavatelem

V Jihlavé dne 13. 1. 2014
Objednatel:

Ing. Libor J ulél
nameéstek ﬁejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silniéniho hospodafrstvi
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V Brné dne 13. 1. 2014
Zhotovitel:

Ing. Ales Trnecka, MBA
pfedseda pfedstavenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.



Ocenéni dle ptivodni SoD

Vypracovan{ PDPS 98 000 K¢
Vypracovani soupisu praci 34 000 K¢
IC —stavebni povoleni 58 000 K¢
Cetken 190 000 K¢
Ocenéni dle Dodatku €. 1
nutnost rozdéleni dokumentace na 2 samostatné Easti - z diivodu existence
nevypofddanych parcel v restitucich na 2. ¢dsti
hodinova sazba cena

1. édst Ké/hod. K¢
Vypracovan{ PDPS 1/2 plivodni ceny 49 000

rozdéleni dokumentace - nutnost

vypracovdni samostatnych pfiloh pro 1.

cast

koordinaéni situace - 5 hodin

podélny profil - 8 hodin

pfepracovani privodn{ zprdvy - 5 hodin

CELKEM 18 haodin ] 500 9 000

nové objekty zarubnich zdi - 3ks

zpracovéno v jednom stavebnim objektu,

vyvoldno nutnosti nezasdhnout parcelu v

nevypofddaném vlastnictvi Pozemkového

fondu

CELKEM 60 hodin 500 30000

vicetisky PDPS - 6 paré navic proti SoD - 6x

4.700,- KE - pfiloZena kalkulace

CELKEM 28 200,- K& 28 200
Vypracovan{ soupisu praci 1/2 piivodni ceny 17 000
IC - stavebni povolen{ plvodni cena 58 000

aktualizace podkiad1 pro vynéti ZPF

CELKEM 18 hodin 500 9000
Celkem za 1. ¢4st dokumentace 200 200 K¢

hadinova sazba cena

2. Edst Ké/hod. Kg|
Vypracovani PDPS 1/2 pGvodni ceny - 49 000
Vypracovani soupisu praci 1/2 piivodni ceny 17 000
I€ - stavebni povolenf nutnost ziskdn{ dalstho SP - pro 2. &ést

bude zpracovédna inZenyrska &innost

vedouci k dal$imu samostatnému

stavebnimu povoleni

pouiita €astka z piivodni nabidky

CELKEM 58 000,- K¢ 58 000

vicetisky DSP - 3 paré navic proti SoD

3x 20.750,- K& - priloZena Kalkulace

CELKEM 62 250,- K& 62 250
Celkem za 2. &ast dokumentace 186 250 K¢
Celkem cena za obé &asti bez DPH 386 450 K&

BPH 81 155 Ké

vé. DPH 467 605 Ké

V Brné dne 30.11.2013

r/

Ing. Vladimir Navratil
feditel ateliéru projektovych &innostf
Dopravoprojekt Brno a.s.



Kraj Vysocina

KRAJSKY URAD KRAJE Vysogéina

77054 '

Nazev dokumentu:

"[1/602 hr. kraje — Pelhfimov, 4. stavba", Dodatek k SOD ¢.2 - PD

Opravnén/povéien k podpisu:

Ing. Libor Joukl, naméstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a
silniéniho hospodarstvi

Schvaleno: ZK Datum: |[13. 12. 2011 |C.usneseni: |0550/07/2011/ZK
Dokument ulozen u: ODSH / P. Novotny

Pocet vyhotoveni: 5

Adresat: Dopravoprojekt Brno a.s.

r w r

Smluvni ¢astka: 1)

0.00

Odpovédny odbor: 2)

odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi

Podpis zajistit do: 28.3.2014
Pracovisté/pracovnik Datum POdeS/ 7

Zpracoval: ODSH / P. Novotny 28.3.2014 y / o /
Projednéano s: ODSH / H. Matulova 28.3.2014 //Q —
Pravni kontrola: ODSH / H. Motlové 28.3.2014 |y
Predklada: ODSH / H.Strnadova 28.3.2014 7
Potvrzeni pfijmu smlouvy do ODSH / H. Strnadova 28.3.2014 ,
predbézné evidence 3)
Zodpovida: Pitkazce operace: OBSH-LH.-Strnadova

Spravce rozpoétu: |OEfH-Soskova
Poznamka:

Dodatek &. 2 k SOD na vypracovani projektové dokumentace a zajisténi stavebniho povoleni na akci "lI/602 hr.
kraje — Pelhfimov, 4. stavbha". Dodatek fe$i zménu dil€iho terminu zajiSténi stavebniho povoleni v navaznosti na
pozadavek VAS na pielozeni vodovodu.

Akce je spolufinacovana z fondu EU.

ORG: 0001138000000

Rozpoctova skladba:

Castka s DPH: 0, Datum Od:, Datum do: , Perioda: mésié

POL: 6121 UZ: 3800000

é, ODPA: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001138000000

1) PouZije se, pokud se jedna o pisemnost typu smlouvy, jejimz pfedmétem je penéZité pinéni. Pokud je v koSilce vice smluv, uvede se Castka
souhrnna. Pokud se jedna o smlouvu, piip. smlouvy, u niZ je penézité plnéni stanoveno &astkou za Gerpanou jednotku (napf. hodinovou sazbu), uvede
se &astka maximalniho rozsahu tohoto pInéni. V pfipadé smluv na dobu neurgitou uvedte &astku jedné platby.

2) Odpovédnym odborem se rozumi odbor, pfip. sekce nebo samostatne odd&lent, které za pisemnost, jeji vyfizeni a spravu zaleZitosti (spravu

smiuvniho vztahu) odpovida.
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¢. objednatele: 77054
&. zhotovitele: 12-018-A1-PDPS

DODATEK €. 2

KE SMLOUVE O DILO ¢&. 62110 ze dne 1. 6. 2012
uzaviené podle § 536 a nasl., zakona &. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, v platnem znéni

na akci ,,11/602 hr. kraje — Pelhfimov, 4. stavba“

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoéina, se sidlem v Jihlavé, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
- jednajici hejtmanem kraje MUDr. Jifim Bé&hounkem, k podpisu
smlouvy povéien Ing. Libor Joukl - ndméstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi
zastupce pro véci smluvni:  MUDr. Jifi B&hounek — hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - naméstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silni¢niho hospodarstvi
zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Novotny, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.
Cislo Gctu: 4200112769/6800
IC: 708 90 749

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

.Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastupce pro véci smluvni: Ing. Ale$ Trne¢ka, MBA, pfedseda pfedstavenstva
zastupce pro véci technické: Ing. Vladimir Navratil, feditel projekéniho ateliéru

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Cislo uétu: 43 -1166980277/0100
IC: 463 47 488

DIC: CZ46347488

zapis v obchodnim rejstfiku: u Krajského soud v Brné, oddil B, vioZka 785
(dale jen ,,zhotovitel*”)

Clanek 2 — Pfedmét dodatku

Predmétem dodatku smlouvy o dilo je zména dil¢iho terminu - pravomocného stavebniho
povoleni. Divodem je nutnost prodlouzeni terminu pfedani stavebniho povoleni pro ,SO 354
Prelozka vodovodu" zplUsobené pozadavkem Vodarenské akciové spolecnosti na provedeni
zminéné prelozky, ktery byl specifikovan pfi podrobném technickém projednavani DSP a to na
vymisténi jejich vodovodu z krajnice vozovky. Z tohoto dlvodu bude DSP doplnéna o tento
objekt a z hlediska IC to znamena zaji$téni dodateéného Gzemniho souhlasu a nasledng
zajisténi stavebniho povoleni pro tento objekt.

Smluvni strany se dohodly na této zméné smlouvy o dilo:

Bod 3.1 Clanku 3 - termin plnéni vy$e uvedené smiouvy o dilo se rusi
a nahrazuje novym textem, ktery zni:

,3.1 Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat dilo v téchto sjednanych terminech plnéni:
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Pro vypracovani pfedmétu plnéni se stanovi nasledujici diléi terminy:

Zahajeni realizace

Dokumentace pro stavebni povoleni:

1. cast

Predani projektové dokumentace
pro provedeni stavby:
Pravomocné stavebni povoleni:

2. Cast
Predani projektové dokumentace
pro provedeni stavby:

Pravomocné stavebni povoleni:

ihned po podpisu smlouvy

do 30. 11. 2012

do 28. 2. 2014
do 30. 6. 2014

do 1 mésice od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

do 3 mésict od predani majetkopravni
pfipravy objednatelem

Clanek 3 — Zavéreéna ustanoveni

3.1.  V3echna ostatni ustanoveni uvedena ve smlouvé o dilo ¢. smlouvy objednatele: 62110,
€. smlouvy zhotovitele: 12-018-A1-PDPS, ze dne 1. 6. 2012, nedotena timto dodatkem
¢. 2, zUstavaji v platnosti a bez jakékoliv zmény.

3.2. Dodatek &. 2 je nedilnou soucasti smlouvy o dilo &islo 62110 uzaviené podle § 536 a
nasl., zakona €. 513/1991 Sh., Obchodni zakonik, v platném znéni dne 1. 6. 2012.

3.3.  Smluvni strany prohlasuji, Ze tento dodatek smlouvy o dilo uzaviely na zakiadé pravé a
svobodné vule, nikoliv v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na
ddkaz toho pfipojuji své podpisy.

3.4. Dodatek €. 2 nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu opravnénym zastupcem
smiuvnich stran.

3.5.  Dodatek &. 2 je vyhotoven v péti originalnich stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzZi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni. :

V Jihlavé dne 28. 3. 2014 V Brné dne 28. 3. 2014

Objednatel: Zhotovitel: -

/] /
//
(’/ - ﬁ:

Ing. Libor Jbukl Ing. Ale$ Trnecka, MBA

naméstek hejtmana pro oblast majetku, pfedseda predstavenstva

dopravy a silniéniho hospodarstvi Dopravoprojekt Brno a.s.

opravoprojekt Brno a.s,

aZ271/13,602 00 Brno
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