

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250014
Stavba: Znojmo



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			264 372,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 264 372,28	Výše daně 55 518,18
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			319 890,46

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250014

Stavba: Znojmo

Místo: Datum: 6. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		264 372,28	319 890,46
PZU25001	Znojmo - mont...	264 372,28	319 890,46
4			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Znojmo

Objekt:

PZU250014 - Znojmo - mont...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 372,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 372,28	21,00%	55 518,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

319 890,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Znojmo
Objekt: PZU250014 - Znojmo - mont...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 3. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	264 372,28
HSV - Práce a dodávky HSV	77 824,33
1 - Zemní práce	11 928,60
2 - Zakládání	8 815,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 608,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 116,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	26 382,24
998 - Přesun hmot	7 974,45
PSV - Práce a dodávky PSV	160 270,00
767 - Konstrukce zámečnické	160 270,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 880,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 397,95
VRN5 - Finanční náklady	19 437,95
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znojmo

Objekt:

PZU250014 - Znojmo - mont..

Místo:

Datum: 6. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

264 372,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 824,33	
D	1		Zemní práce				11 928,60	
15	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,800	1 310,00	2 358,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"základové patky" 1,8		1,800			
	W		Součet		1,800			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	313,00	563,40	CS ÚRS 2026 01
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,000	23,30	419,40	CS ÚRS 2026 01
	W		1,8*10 "Přepočtené koeficientem množství"		18,000			
	W		Součet		18,000			
16	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,800	411,00	739,80	CS ÚRS 2026 01
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,600	2 180,00	7 848,00	CS ÚRS 2026 01
D	2		Zakládání				8 815,04	
1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,800	4 380,00	7 884,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"základové patky" 1,8		1,800			
	W		Součet		1,800			
2	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,600	490,00	784,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"základové patky" 1,6		1,600			
	W		Součet		1,600			
3	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,600	91,90	147,04	CS ÚRS 2026 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 608,00	
4	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	8,000	451,00	3 608,00	CS ÚRS 2026 01
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 116,00	
5	K	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	8,000	306,00	2 448,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"vyříznutí betonového krytu - začistění při bourání kce" 8		8,000			
	W		Součet		8,000			
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,600	4 630,00	16 668,00	CS ÚRS 2026 01
	W		"stávající kce" 3,6		3,600			
	W		Součet		3,600			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				26 382,24	
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7,200	865,00	6 228,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,200	315,00	2 268,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,800	13,80	894,24	CS ÚRS 2026 01
	W		7,2*9 "Přepočtené koeficientem množství"		64,800			
	W		Součet		64,800			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,200	2 360,00	16 992,00	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				7 974,45	
11	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,907	1 350,00	7 974,45	CS ÚRS 2026 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				160 270,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				160 270,00	
14	K	R.76700	Zhotovení vjezdové brány šíře 6 m a bočního oplocení délky 15 m (dle nabídky HAIVA Tasovice s.r.o.)	soubor	1,000	160 270,00	160 270,00	
	W		- kompletní dodávka a montáž dle přiložené nabídky		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 880,00	
20	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnická odborný	hod	8,000	610,00	4 880,00	CS ÚRS 2026 01
	W		demontáž stávající brány včetně likvidace		8,000			
	W		2*4		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 397,95	
	D	VRN5	Finanční náklady				19 437,95	
12	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	0,080	242 974,33	19 437,95	
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 960,00	
13	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	280,000	7,00	1 960,00	
	W		"PAUŠÁL 500 Kč/KS"					
	W		"DOPRAVA 7Kč/KM CELKEM 2-3 cesty" 2*140		280,000			
	W		Součet		280,000			