



## Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice

Odbor bydlení

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.: H

Ivo Slačálek

IČO: 63420856

DATUM: 18.03.2026

POČET LISTŮ: 00

Číslo objednávky: 05251700215

Objednáváme u Vás dodání vypínačů v elektroměrovém rozvaděči v BD: b.č. 9,11,21,47, M. Kuncové 4; b.č. 8,17, Kosmákova 40; b.č. 17,20, Kosmákova 44; b.č.9, 11, Kosmákova 48; b.č. 7, Kosmákova 38, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky

Cena bez DPH: 72 400,00 Kč

Cena včetně DPH: 81 088,00 Kč

Termín: do 31.03.2026

### Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Konečný příjemce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení

Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100



**Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice**

Úřad městské části Brno-Židenice

Odbor bydlení

**Platební podmínky:**

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí fa obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH.

S pozdravem





Ing. Jan Tuček  
vedoucí OB

**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 9,  
bytového domu M. Kuncové 4, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Kontrola zapojení v bytě, funkční zkouška	1200	1	1 200 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 500 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>660 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>6 160 Kč</b>


Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 11,  
bytového domu M. Kuncové 4, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Oprava zapojení přívodního kabelu do bytu, spojování, doplnění části kabelu, úpravy v kabelovém žlabu	9800	1	9 800 Kč
Materiál, kabel, spojovací materiál	2300	1	2 300 Kč
Kontrola zapojení v bytě, funkční zkouška	1200	1	1 200 Kč
Doprava	1600	1	1 600 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>18 400 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>2 208 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>20 608 Kč</b>



Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 21,  
bytového domu M. Kuncové 4, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Kontrola zapojení v bytě, funkční zkouška	1200	1	1 200 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 500 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>660 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>6 160 Kč</b>



Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 47,  
bytového domu M. Kuncové 4, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Kontrola zapojení v bytě, funkční zkouška	1200	1	1 200 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 500 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>660 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>6 160 Kč</b>


Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 8,  
bytového domu Kosmákova 40, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 100 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>612 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>5 712 Kč</b>


Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 17,  
bytového domu Kosmákova 40, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 100 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>612 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>5 712 Kč</b>



Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 17,  
bytového domu Kosmákova 44, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 100 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>612 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>5 712 Kč</b>



Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 20,  
bytového domu Kosmákova 44, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 100 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>612 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>5 712 Kč</b>


Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 9,  
bytového domu Kosmákova 48, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/230V	1500	1	1 500 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2000	1	2 000 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5 100 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>612 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>5 712 Kč</b>


Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 11,  
bytového domu Kosmákova 48, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/400V	1900	1	1 900 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2500	1	2 500 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6 000 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>720 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>6 720 Kč</b>

Vypracoval:  
Slačálek Ivo



**Nabídka na montáž vypínače instalace za elektroměrem pro byt č. 7,  
bytového domu Kosmákova 38, Brno.**

Doplnění vypínače v elektroměrovém rozvaděči, vč. vypínače 32A/400V	1900	1	1 900 Kč
Úpravy v zapojení elektroměrovém rozvaděči, předrátování, úprava krytu	2500	1	2 500 Kč
Funkční zkouška	800	1	800 Kč
Doprava	800	1	800 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6 000 Kč</b>
<b>DPH 12%</b>			<b>720 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>6 720 Kč</b>

Vypracoval:  
Slačálek Ivo

