

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Školní autoservis OP2 Bohdalec - přemostění přívodu vody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jiří Myšák

IČ:

18671705

DIČ:

CZ5907190014

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Myšák

IČ:

18671705

DIČ:

CZ5907190014

Poznámka:

Cena bez DPH

201 381,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	201 381,04	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

201 381,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Školní autoservis OP2 Bohdalec - přemostění přívodu vody

Místo:

Datum: 6. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Myšák

Zpracovatel: Jiří Myšák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 381,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

201 381,04

D 1

Stroje

38 009,92

1	K	1.	pracovní stroj kolový 3CX 5t	hod	14,000	655,88	9 182,32
2	K	2	Pracovní stroj pásový 8030 3t	hod	14,000	524,70	7 345,80
3	K	3	nákladní auto	hod	32,000	601,86	19 259,52
4	K	4	montážní vozidlo	den	4,000	555,57	2 222,28

D 2

Komunikace

30 203,37

5	K	5	šterkodrt' frakce 0-63	t	19,440	501,55	9 750,13
6	K	6	šterkopisek frakce 0/2	t	2,400	354,94	851,86
7	K	7	beton C 16/20 XO, XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	2,100	2 762,39	5 801,02
VV 3,5*3*0,2					2,100		
8	K	8	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,250	1 126,56	13 800,36
VV 3,5*3,5					12,250		

D 3

Skládkovné

7 866,64

9	K	10	Poplatek za uložení výkopová zemina na skládce (skládkovné)	t	17,660	374,23	6 608,90
10	K	11	skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dechtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,000	466,83	933,66
11	K	9	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	324,08	324,08

D 4

Hodinové zúčtovací sazby

67 902,04

12	K	12	Výjezd pracovní čety	den	4,000	13 889,04	55 556,16
13	K	14	Technik	den	4,000	3 086,47	12 345,88

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

57 399,07

14	M	AVK.502080500	Tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, typ 50.20, DN 80/500	kus	1,010	2 438,27	2 462,65
25	M	AVK.502080200	Tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, typ 50.20, DN 80/200	kus	1,000	2 113,66	2 113,66
24	M	AVK.501380	Tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, typ 50.13, DN 80	kus	1,000	2 780,24	2 780,24
15	M	HWL.339008000 016	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 80	kus	9,000	299,39	2 694,51
16	M	HWL.339015000 016	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 150	kus	2,000	464,51	929,02
17	M	HWL.881001607 000	ŠROUB S MATICÍ POZINK M16/70	kus	72,000	45,53	3 278,16
18	M	HWL.881002016 000	ŠROUB S MATICÍ POZINK M20/80	kus	16,000	146,61	2 345,76
19	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	6 311,84	12 623,68
20	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	12 577,38	12 577,38
21	M	42273590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	11 497,12	11 497,12
22	M	AVK.7551050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 365,63	2 731,26
23	M	AVK.7561050	Teleskopická souprava, typ 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	1 365,63	1 365,63