

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - pobočka Chrudim, č.ú. 104109190/0300

PSČ 537 16

IČO: 00270211

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky****OBJEDNÁVKA číslo 280 /1/26/08****ZHOTOVITEL:****Ing. Petr Jedlinský, Ječná 570, 500 03 Hradec Králové****IČ: 656 72 445**

Žádná ze stran se nepovažuje za stranu slabší ve smyslu Občanského zákoníku.

Předmět plnění: Na základě Vaší cenové nabídky, u Vás objednáme vypracování hlavních mostních prohlídek 2 mostů M06, M30, BMP mostů M02, M03, M04, M05, M08, M11, M12, M15, M27, M28, M29, M31, M33, M34, M42, M43 a 15 ks lávek - L02, L03, L05, L06, L07, L09, L10, L11, L12, L14, L16, L17, L18, L19, L20. Provedené práce: hlavní mostní prohlídka včetně fotodokumentace, zpřístupnění mostu po žebříku apod., zpracování prohlídky v systému Mostař, tisk prohlídky a projednání závad se správcem mostu. CN včetně vložení do systému Mostař.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají jako závazné.

Zadávací podklady: Tato objednávka ze dne 23.03.2026.**Cena:**

Maximální celková cena včetně DPH dle nabídky činí

102 124,00 Kč

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Termín plnění:**30.06.2026**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky (smlouvy) bez povinnosti platit jakékoliv náklady, ušlý nebo jiné možné úhrady, pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

Záruční doba: 36 měsíců nebo do doby dokončení díla, pokud bylo dílo do 10ti let zahájeno, s výjimkou eventuální změny zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.

Smluvní pokuty a další ujednání:

1. Pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedoručí k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedoručí k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz enviromentální aspekt.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
4. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: ing.arch. Magdalena Strnadová, tel. 469 657 128

OIN 230/2026

V Chrudimi dne 23.03.2026

Za objednatele: Ing.Soběslav Dušek
vedoucí oddělení investic

Za zhotovitele: Ing. Petr Jedlinský