

## Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

**KLEMPLEX Vacek s.r.o.**

Pelhřimov 38

35002 Cheb

IČO: 27971708

DIČ: CZ27971708

Cheb I, dne: 18.03.2026

**OBJEDNÁVKA číslo: 00780**

(Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. 354440195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 30777 - K Viaduktu 2329/3 - Oprava zateplení - ATIKA

Množství	MJ	Druh zboží	Celkem Kč
1,000	ks	č. 30777 - K Viaduktu 2329/3 - Oprava zateplení - ATIKA	67 199,34
Celkem Kč (včetně DPH)			67 199,34

Datum dodání: 31.03.2026

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu finančního ředitelství na adrese [www.daneelektronicky.cz](http://www.daneelektronicky.cz).

Generálního

**MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB**  
odbor majetkoprávní 22


Kazimír Pospíšil

Habětínek Vlastimil Ing.  
vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Souhlasím:





## MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

---

Dodavatel:

KLEMPEX Vacek s.r.o.

Pelhřimov 38

350 0 2 Cheb

IČ: 27971708

DIČ: CZ27971708

---

**Značka:** 30777/2026/Pro

**Datum tisku :** 17.03.2026

**OBJEDNÁVKA č. 30777**

---

**Objednáváme u Vás:**

Oprava zateplení - ATIKA

**Předběžná cena:** 67199,34 Kč s DPH

**Číslo popisné:** 2329

**Objekt:** Cheb, K Viaduktu 2329/3

**Požadovaný termín do:** 31.03.2026

**Požadovaná splatnost 30 dní**

**Jméno uživatele bytu :**

**Kontakt :**

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Procházková Hana

Objednávku vytiskl a schválil: Procházková Hana

---

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	K Viaduktu 2329/3 - ATIKA oprava zateplení	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	K Viaduktu 2329/3, 350 02 Cheb
Objednatel	Město Cheb - Rous Milan	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	KLEMPEx Vacek s.r.o.		
Zpracoval	Holý Tomáš		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.03.2026	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas	13 Zařízení staveniště
2 Montáž	9 Bez pevné podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy
4 Montáž	11	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Jiné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 59 999,41**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	59 999,41	7 199,93
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 67 199,34**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** K Viaduktu 2329/3 - ATIKA oprava zateplení

**Objekt:**

Objednatel: Město Cheb - Rous Milan

Zhotovitel: KLEMPEX Vacek s.r.o.

Místo: K Viaduktu 2329/3, 350 02 Cheb

Zpracoval: Holý Tomáš

Datum: 12. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>57 199,41</b>	<b>0,251</b>
<b>712</b>		<b>Povlakové krytiny - ATIKA</b>				<b>57 199,41</b>	<b>0,251</b>
1	712341559	Demontáž izolace skladby zateplení ATIKY v celé délce, zrevidování těsnosti parozábrany z asfaltových pásů, nová skladby izolace koutu ATIKY z polystyrenových desek na vazbu s utěsněním montážní pěnou, doplnění chybějící koutové lišty a separační geotex.	kpt	1,000	46 200,00	46 200,00	0,001
2	28375960	Styrotrade EPS 150 tl. 140 mm	m3	1,050	1 780,00	1 869,00	0,005
3	28375917	Styrotrade EPS 150 tl. 10 mm	m3	0,660	1 630,90	1 076,39	0,000
4	62832001	Pěna montážní DEKFOAM pistolová 750 ml	kus	10,000	142,32	1 423,20	0,048
5	16352000	Geotextilie netkaná FILTEK 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)	m2	12,000	36,75	441,00	0,070
6	17732000	Lišta koutová vnitřní poplastovaná Viplanyl světle šedá délka 2,0 m rš. 100 mm	kus	6,000	75,40	452,40	0,040
7	62832000	Prostředek čisticí na PVC folie Alkorplus 81044 1 l	kus	1,000	839,00	839,00	0,005
8	17212000	Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 76 šedá tl. 1,5 mm šířka 1,6 m (24 m2/role)	m2	12,000	265,20	3 182,40	0,076
9	17620000	spojovací a kotvící materiál	...	1,000	655,00	655,00	0,006
10	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	561,384	1,89	1 061,02	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 800,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN8</b>		<b>Další náklady</b>				<b>2 800,00</b>	<b>0,000</b>
11	081103000	Doprava, závoz stavebního materiálu, odvoz a likvidace stavebního opadu	...	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>59 999,41</b>	<b>0,251</b>