

Brno, 20.3.2026

**Věc: Objednávka č. 3115/193/26**

Objednáváme u Vás úpravu a zpevnění ohrad na EVL Vrbovecký rybník dle přiložené cenové nabídky č. 26NA00056


S pozdravem

ředitel UBZ

**Fakturační adresa:**

Masarykova univerzita  
Přírodovědecká fakulta  
Ústav botaniky a zoologie  
Kotlářská 267/2  
611 37 Brno

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

Dodavatel:		Přijatý doklad č.: 3115/193/26	
		<b>Zemědělské potřeby M+S s.r.o.</b> <b>Hlubocká 11</b> <b>373 61 Hrdějovice</b> IČ: 28121121 DIČ: CZ28121121 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] www.esl[REDACTED]	
		Odběratel:	IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224
		<b>Masarykova univerzita</b> <b>Přírodovědecká fakulta</b> <b>Ústav botaniky a zoologie</b> <b>Kotlářská 267/2</b> <b>601 37 Brno</b> <b>Česko</b> Tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]	
Objednávka č.: 262100320		Konečný příjemce:	
Přijatý doklad č.: 3115/193/26			
Forma úhrady: Příkazem			
Datum zápisu: 20.03.2026			

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
dle nabídky 26NA00056 Lokality Vrbovec - Instalace rohů a zpevňujících kúlů ohrady, natažení vodiče.						
akat200:Kúl akátový štípaný 200 cm průměr 15 - 20 cm	120 ks	352,00	25,00%	31 680,00	21%	38 332,80
akat160bez:Kúl akátový štípaný bez špičky 160 cm průměr 10 - 15 cm , břevna lavic	40 ks	245,00	25,00%	7 350,00	21%	8 893,50
drat2,5mm:Ohradníkový drát 2,5 mm x 625 m/25 kg ocelový drát s vysokou pevností a vodivostí, pozink	5 ks	1 749,00	10,00%	7 870,50	21%	9 523,31
50000942:Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks, balení 10 ks 10x A/33/3	4 bal	71,00	20,00%	227,20	21%	274,91
16000042:Dilatační pružina pro vyrovnávání teplotních výkyvů ve vedení elektrického ohradníku, 840352000 14x A/4/1	20 ks	141,00	20,00%	2 256,00	21%	2 729,76
9034.2:Napínač na lanka, dráty a provázky pozinkovaný 2x A/25/4   5x K/5	37 ks	35,00	20,00%	1 036,00	21%	1 253,56
15937-25:Napínač drátu kruhový 376x A/1/3	20 ks	54,00	20,00%	864,00	21%	1 045,44
0567035:Vrut pro dřevostavby SCH 6 x 160 mm	100 ks	8,00	20,00%	640,00	21%	774,40
6051017:Branový izolátor s vrutem Shockteq OLLI pro elektrický ohradník otočný 2 ks, balení 2 ks 8x A/38/3-B3   2x K/5	2 bal	129,00	20,00%	206,40	21%	249,74
IZO049:Kruhový izolátor VN s vrutem závit EDX pro akátové kúly vrut 6 mm 25 ks 8x A/34/1   2x K/21	10 bal	169,00	20,00%	1 352,00	21%	1 635,92
montazdila:Montáž dilatačních pružin	20 ks	180,00	5,00%	3 420,00	21%	4 138,20
montazizolatoru:Montáž izolátorů s vrutem	250 ks	5,00	5,00%	1 187,50	21%	1 436,88
montazlavic:Montáž rohových lavic	17 ks	936,00	5,00%	15 116,40	21%	18 290,84
montazlavic2:Montáž přímých lavic	2 ks	720,00	5,00%	1 368,00	21%	1 655,28
montazsprej:Značkovácí sprej	3 ks	345,00	5,00%	983,25	21%	1 189,73
montazvejnap:Montáž vejčitých izolátorů a napínáčů	95 ks	72,00	5,00%	6 498,00	21%	7 862,58
natazenivodice:Natažení vodiče	3 158 m	4,00	5,00%	12 000,40	21%	14 520,48



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
osazenirovina:Osazení ohradních sloupků strojně, v rovině	119 ks	120,00	5,00%	13 566,00	21%	2 848,86	16 414,86
propojeni:Propojení vodičů	6 ks	240,00	5,00%	1 368,00	21%	287,28	1 655,28
rozvoz:Rozvoz kůlů po pozemku	21 hod	780,00	5,00%	15 561,00	21%	3 267,81	18 828,81
vicenaki:Vícenáklady, Ubytování	20 ks	1 240,00		24 800,00	21%	5 208,00	30 008,00
traktor:Traktor mth	10 hod	1 250,00	5,00%	11 875,00	21%	2 493,75	14 368,75
zamereni:Zaměření místa realizace	10 hod	780,00	5,00%	7 410,00	21%	1 556,10	8 966,10
dopravaosobyzatloukac:Doprava osob a zatloukače kůlů	244 km	16,00		3 904,00	21%	819,84	4 723,84
Doprava kůlů na místo	1	5 000,00		5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
Součet položek				177 539,65		37 283,32	214 822,97
Zaokrouhlení							0,03
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>214 823,00</b>

Vystavil:



Převzal:

Razítko:



Dodavatel:



**Zemědělské potřeby M+S s.r.o.**  
**Hlubočká 11**  
**373 61 Hrdějovice**

IČ: 28121121  
 DIČ: CZ28121121

Odběratel:

IČ:

00216224

DIČ:

CZ00216224

**Masarykova univerzita**  
**Přírodovědecká fakulta**  
**Ústav botaniky a zoologie**  
**Kotlářská 267/2**  
**601 37 Brno**  
**Česko**

Tel:

Nabídka č.:

26NA00056

Datum zápisu:

09.03.2026

Platno do:

Konečný příjemce:

Lokalita Vrbovec - Instalace rohů a zpevňujících kúlů ohrady, natažení vodiče.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
akat200:Kúl akátový štípaný 200 cm průměr 15 - 20 cm	120 ks	352,00	25,00%	31 680,00	21%	38 332,80
akat160bez:Kúl akátový štípaný bez špice 160 cm průměr 10 - 15 cm , břevna lavic	40 ks	245,00	25,00%	7 350,00	21%	8 893,50
drat2,5mm:Ohradníkový drát 2,5 mm x 625 m/25 kg ocelový drát s vysokou pevností a vodivostí, pozink	5 ks	1 749,00	10,00%	7 870,50	21%	9 523,31
50000942:Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks, balení 10 ks	4 bal	71,00	20,00%	227,20	21%	274,91
16000042:Dilatační pružina pro vyrovnávání teplotních výkyvů ve vedení elektrického ohradníku, 840352000	20 ks	141,00	20,00%	2 256,00	21%	2 729,76
9034.2:Napínač na lanka, dráty a provázky pozinkovaný	37 ks	35,00	20,00%	1 036,00	21%	1 253,56
15937-25:Napínač drátu kruhový	20 ks	54,00	20,00%	864,00	21%	1 045,44
0567035:Vrut pro dřevostavby SCH 6 x 160 mm	100 ks	8,00	20,00%	640,00	21%	774,40
6051017:Branový izolátor s vrutem Shockteq OLLI pro elektrický ohradník otočný 2 ks, balení 2 ks	2 bal	129,00	20,00%	206,40	21%	249,74
IZO049:Kruhový izolátor VN s vrutem závít EDX pro akátové kúly vrut 6 mm 25 ks	10 bal	169,00	20,00%	1 352,00	21%	1 635,92
montazdila:Montáž dilatačních pružin	20 ks	180,00	5,00%	3 420,00	21%	4 138,20
montazizolatoru:Montáž izolátorů s vrutem	250 ks	5,00	5,00%	1 187,50	21%	1 436,88
montazlavic:Montáž rohových lavic	17 ks	936,00	5,00%	15 116,40	21%	18 290,84
montazlavic2:Montáž přímých lavic	2 ks	720,00	5,00%	1 368,00	21%	1 655,28
montazsprej:Značkovací sprej	3 ks	345,00	5,00%	983,25	21%	1 189,73
montazvejnep:Montáž vejčitých izolátorů a napínáčů	95 ks	72,00	5,00%	6 498,00	21%	7 862,58
natazenivodice:Natažení vodiče	3 158 m	4,00	5,00%	12 000,40	21%	14 520,48
osazenirovina:Osazení ohradních sloupků strojně, v rovině	119 ks	120,00	5,00%	13 566,00	21%	16 414,86
propojeni:Propojení vodičů	6 ks	240,00	5,00%	1 368,00	21%	1 655,28
rozvoz:Rozvoz kúlů po pozemku	21 hod	780,00	5,00%	15 561,00	21%	18 828,81
vicenaki:Vícenáklady, Ubytování	20 ks	1 240,00		24 800,00	21%	30 008,00
traktor:Traktor mth	10 hod	1 250,00	5,00%	11 875,00	21%	14 368,75
zamereni:Zaměření místa realizace	10 hod	780,00	5,00%	7 410,00	21%	8 966,10
dopravaosobyzatloukac:Doprava osob a zatloukače kúlů	244 km	16,00		3 904,00	21%	4 723,84

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Doprava kůlů na místo	1	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
Součet položek				177 539,65	37 283,32	214 822,97
Zaokrouhlení						0,03
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>214 823,00</b>

Vystavil:

