SMLOUVA O DÍLO Č. 2026/S01
Ev.č. Objednatele: SD/2026/0270
EMPRESS, o.p.s.
se sídlem: Zákolany 55, 273 28 Zákolany
IČO: 22735712
DIČ: CZ22735712
zapsaná u: Městského soudu v Praze, spisová značka O1334
zastoupená: Ing. Pavlem Růžičkou, ředitelem
číslo účtu: 241300610/0300
vedené u: ČSOB, a.s.

na straně jedné (dále jen jako „Zhotovitel“)
a
Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 121451/0100
datová schránka: wufbr2a
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem města
na straně druhé (dále jen jako „Objednatel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“).
Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo spočívající ve zpracování Studie energetických úspor
a OZE na vybraných referenčních budovách, blíže specifikovaného v Čl. II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“).
Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je nutná ke zhotovení Díla.
[bookmark: _Ref180047870]
Specifikace Díla
Dílem v rozsahu dle této Smlouvy je zpracování Studie energetických úspor a OZE na vybraných referenčních budovách v majetku města Jablonec nad Nisou s cílem typové univerzálnosti navržených opatření na ostatní budovy s obdobným charakterem využívání.
Studie bude provedena na třech referenčních objektech:
Městská atletická hala		U Stadionu 4586/1, 46601 Jablonec nad Nisou
ZŠ Jablonec nad Nisou, Arbesova	Arbesova 4015/30, 46604 Jablonec nad Nisou
Vila Generála Mrázka		Generála Mrázka 28/16, 466 01 Jablonec nad Nisou
Potenciál v oblasti energetických úspor a implementace OZE bude pro referenční objekty zaměřen do oblastí:
Městská atletická hala (vyznačeno na níže přiloženém obrázku červeně) - Komplexní řešení pro snížení energetické náročnosti Městská atletická hala. Opatření zaměřená do oblastí:
Modernizace technického zabezpečení budovy (osvětlení, VZT, příprava TV, vytápění)
Využití obnovitelných zdrojů - FVE
Pozn. V rámci návrhu opatření nebude řešena statika objektu
ZŠ Arbesova - Komplexní řešení pro snížení energetické náročnosti
Modernizace technického zabezpečení budovy (osvětlení, VZT, příprava TV, vytápění)
Rekonstrukce školní jídelny
Pozn. V rámci návrhu opatření nebude řešena statika objektu
Vila Generála Mrázka - Řešení pro snížení energetické náročnosti památkově chráněného objektu
Potenciálně možné (památkově chráněný objekt) zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy
Modernizace zdroje tepla
Modernizace technického zabezpečení budovy (osvětlení, VZT, příprava TV, vytápění)
Rozsah výstupu poradenských služeb – Studie
Základní popis jednotlivých posuzovaných projektů (stávající stav)
Energetická bilance stávajícího stavu u jednotlivých posuzovaných objektů (teplo, zemní plyn, elektrická energie)
Odborných odhad investičních nákladů
Stanovení předpokládaných energetických, environmentálních a ekonomických přínosů. V případě absence podkladů nebo okrajových podmínek, budou předpokládané přínosy vycházet z odborných odhadů zpracovatelského týmu.
Ekonomické vyhodnocení v souladu s metodikou vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu
Doporučené způsoby financování předprojektové přípravy a realizace (ELENA, OPŽP, NPŽP, Modernizační fond)
Popis rizik
Doporučený postup realizace navržených projektů, včetně harmonogramu
Součásti plnění jsou i konzultační služby spojené se přípravou rekapitulačních podkladů/přínosů těchto opatření a presentace výstupů.
Zhotovitel bude při zpracování Díla vycházet z výchozích údajů předaných Objednatelem a z vlastních odborných zjištění.
Při zpracování Díla bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, platné normy ČSN a ujednání této Smlouvy. 
Dílem (výstupem Díla) se rozumí vypracovaná písemná zpráva. Dílo bude předáno ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě. Elektronická podoba bude ve formátu *.pdf.
Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při zhotovení Díla potřebnou součinnost dle Čl. IV. této Smlouvy.

Doba plnění
[bookmark: _Ref180049131]Dílo bude provedeno v následujících termínech:
Předání všech požadovaných podkladů ze strany Objednatele:		13.03.2026
Datum dokončení Díla:						30.04.2026
O dobu prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti dle Čl. IV. této Smlouvy se prodlužuje lhůta Zhotovitele k provedení Díla.
Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení Díla uvedený v odst. 3.1. této Smlouvy se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo či jeho dílčí části prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zhotovitel je oprávněn předat Dílo Objednateli i před dohodnutým termínem dokončení. V takovém případě je Zhotovitel povinen předem písemně vyzvat Objednatele, k převzetí Díla.
[bookmark: _Ref180047912]
Součinnost a podklady Objednatele
[bookmark: _Ref180047925]Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem provedení Díla optimálně tyto podklady:
Základní údaje o objektech – způsob využívání, počet osob, doba využívání
Dostupné PENB, kontroly systému vytápění, kontroly systému klimatizace, energetický audit
Dostupné studie nebo další projekty zaměřené do oblasti snižování energetické náročnosti budov (investice, přínosy)
Dostupná stavební dokumentace k jednotlivým objektům
Dostupná dokumentace TZB k jednotlivým objektům (vytápění, příprava TV, VZT, osvětlení, chlazení)
Revizní zprávy elektro nebo zemní plyn
Fakturační spotřeby a náklady za elektrickou energii, zemní plyn nebo teplo za roky 2023 až 2025
Údaje o vlastních zdrojích a distribuci energie;
technické parametry zdrojů energie
technologická schémata zapojení
technické parametry rozvodů tepla nebo chladu (dimenze, délka, typ a tloušťka izolace, způsob vedení) a technické parametry rozvodů stlačeného vzduchu
Základní údaje o technologických zařízeních a VZT (instalované příkony, doba provozu, objemový výkon m3/hodinu, tepelný nebo chladící výkon, rekuperace/cirkulace)
Dostupné údaje o 1/4 hodinovém výkonové zatížení v odběrném místě (elektrické energie) v roce 2024 až 2025
Dostupné hodinové výkonové zatížení v odběrném místě (zemní plyn) v roce 2024 až 2025
poskytnutí dostupných údajů z podružných měřičů v editovatelné podobě za roky 2022 až 2025
informace o výrobních nebo výkonových ukazatelích (počet připravených jídel, množství vypraného prádla, komerční využívání vybraných prostor apod.) v měsíčních intervalech za roky 2022 až 2025
v dostupném členění dle monitorovaných míst a měřené spotřeby energie nebo její nositelů.
Požadované podklady podle odst. 4.1. této Smlouvy budou Zhotoviteli předány Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 13.3.2026.
Objednatel poskytne Zhotoviteli další nezbytné podklady potřebné pro řádné provedení Díla dle instrukcí Zhotovitele. Objednatel je povinen podklady, dle předchozí věty předat Zhotoviteli nejpozději do pěti dnů od doručení písemné žádosti Zhotovitele.
Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření a průzkum a poskytne mu na požádání nezbytný poučený doprovod, nutný k provedení Díla, a to nejdéle do dvou pracovních dnů od doručení písemné žádosti Zhotovitele o takovou to součinnost.
Dále je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli i veškerou další nezbytnou součinnost nutnou k zhotovení Díla.
Objednatel odpovídá za to, že předané podklady jsou úplné a technicky správné.
Součinnost Objednatele je jeho povinností dle této Smlouvy, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti dle odstavců tohoto článku se prodlužuje lhůta Zhotovitele k dokončení Díla. V případě, že Objednatel bude v prodlení s poskytnutím požadované součinnosti dle tohoto článku o více než 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Cena Díla
[bookmark: _Ref180047940]Cena Díla byla stanovena pevnou a konečnou částkou ve výši 485 000 Kč (slovy: čtyřistaosumdesátpěttisíc korun českých). Tato cena je uvedena bez DPH.
K ceně Díla uvedené v odst. 5.1. této Smlouvy bude Zhotovitel účtovat DPH dle platných a účinných předpisů. Objednatel je povinen tuto nepřímou daň Zhotoviteli uhradit spolu s cenou Díla.

Fakturace a platební podmínky
Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání Díla Objednateli, případně poté co Objednatel zmaří převzetí Díla dle ustanovení odst. 7.3. této Smlouvy.
Podkladem pro zaplacení ceny Díla je daňový doklad (faktura), který bude mít náležitosti řádného účetního daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost všech daňových dokladů (faktur), vystavených dle této Smlouvy, je 30 dnů ode dne jejich odeslání Objednateli. Fakturovaná částka bude uhrazena bezhotovostním převodem, a to na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě nebo na účet, který Zhotovitel dodatečně písemně oznámí Objednateli.
Pokud budou v průběhu provádění Díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se Objednatel upravit dodatkem k této Smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Dokončení Díla a převzetí Díla
[bookmark: _Ref180047961]Dílo je dokončeno, je-li provedeno a předáno Objednateli. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla. Ve výzvě stanoví lhůtu k předání a převzetí Díla, která nesmí být kratší než 5 dnů.
O předání a převzetí Díla bude sepsán písemný protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat zejména předmět a charakteristiku Díla, případný soupis zjištěných vad a nedodělků Díla, lhůty navržené Zhotovitelem pro odstranění vad Díla, stanovisko Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli a soupis případných příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
[bookmark: _Ref180047950]V případě, že Objednatel zmaří převzetí Díla ve lhůtě uvedené v odst. 7.1. této Smlouvy, tak se Dílo považuje uplynutím posledního dne lhůty za řádně dokončené, prosté jakýchkoli vad a nedodělků.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je v době předání bez vad.
Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím nevhodných podkladů a pokynů přijatých od Objednatele, pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně Objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnou povahu podkladů a pokynů od něj přijatých, jsou-li podle jeho názoru nevhodné, ve zjevném rozporu s touto Smlouvou, nebo v rozporu s chráněným veřejným zájmem nebo s právními předpisy.
Objednatel je povinen Dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku při předání Díla. V případě, že předané Dílo vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně Zhotoviteli oznámit spolu s popisem, jak se vady projevují, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny.
Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu Smlouvy, a to způsobem obvyklým.

Smluvní sankce
Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou jakékoliv splatné částky podlé této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním dokončeného Díla v termínu dle této Smlouvy zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle této Smlouvy zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
Úhradou Smluvní pokuty ze strany Objednatele není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu jemu vzniklé škody.

Odpovědnost za újmu
Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu (pokud tak stanoví právní předpis) jestliže újma byla způsobena zaviněným porušením povinnosti z této Smlouvy Zhotovitelem, ledaže ten prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nahradí Objednateli újmu (škodu) a případnou nemajetkovou újmu způsobenou veškerými případnými porušeními povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislostí s ní, nejvýše do částky uhrazené Objednatelem na cenu Díla dle odst. 5.1. této Smlouvy.

Další ujednání Smluvních stran
Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které byly vzájemně stranami poskytnuty v souvislosti s plněním podle této Smlouvy. Závazek ochrany důvěrných informací trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy. Jestliže si strany při obchodním styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu Smlouvy, a to způsobem obvyklým. S údaji, týkajícími se zakázky, bude Zhotovitel zacházet šetrně a bude o nich zachovávat mlčenlivost a nezneužije jich ani ve prospěch případných vlastních aktivit, a po dokončení Díla bude jeho výsledky prezentovat a využívat pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Smluvní strany jsou oprávněny předat Důvěrné informace:
svým zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro účely, pro něž byly poskytnuty;
subdodavatelům a jiným třetím osobám, jejichž služby Smluvní strany využijí při realizaci předmětu této Smlouvy.
Ustanovením tohoto článku Smlouvy nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k duševnímu vlastnictví kterékoliv ze Smluvních stran, zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, licencím, know-how apod.
Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, jsou ke vzájemné komunikaci a zastupování pověřeny tyto osoby:
za Zhotovitele:

Jméno a příjmení: 	Ing. Pavel Růžička
e-mail:		pavel.ruzicka@empress.cz
telefon: 		+420 725 187 809

za Objednatele:

Jméno a příjmení: 	Mgr. Jaroslav Šída
e-mail:		jaroslav.sida@jeas.cz
telefon:		+ 420 739 289 342

Zpracování a ochrana osobních údajů
Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, pracovní pozice, telefonní číslo a emailová adresa) zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a související obchodní komunikace. Smluvní strany souhlasí, že tyto údaje mohou být použity i za účelem doložení referencí při výběrovém řízení a ucházení se o zakázky. 

Poskytování předmětu Smlouvy třetím osobám
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo ani jeho části (tj. např. primární zdroje informací, data, výpočty, analýzy) neposkytne třetí straně bez souhlasu Objednatele.

Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
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