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SMLOUVA O DÍLO 

 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen občanský zákoník) 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 
se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 
IČO: 75010330,  DIČ: CZ75010330 
zastoupená ředitelkou Ing. Jitkou Sosnovcovou 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 1730101/0710 
(dále též jen jako objednatel")  
 
a 
 
TREPART s.r.o. 
se sídlem Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4 
IČO: 25917838,  DIČ: CZ25917838 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689 
zastoupená jednatelem Pavlem Pátkem 
bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú.:27-0805230217/0100 
(dále též jen jako "zhotovitel") 
(dále společně též jen jako "smluvní strany") 
 
 

t u t o  s m l o u v u  
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Tato smlouva o dílo (dále též jen „Smlouva“) vychází z právních jednání a je plně 

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci ze dne 30.3.2016 názvem 
„Státní zdravotní ústav Praha – Rekonstrukce stravovacího zařízení", resp. v její části 1. 
- Stavební rekonstrukce prostor stravovacího zařízení“, vyhlášené ve Věstníku veřejných 
zakázek v Oznámení o zakázce, číslo VZ: 630290, resp. nabídkou na plnění 1. části 
veřejné zakázky ze dne 03. 05. 2016 s názvem "Stavební rekonstrukce prostor 
stravovacího zařízení", kterou podal zhotovitel jako uchazeč v rámci tohoto zadávacího 
řízení (dále též jen "Nabídka"). 

 
2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí dílo 

v termínech a za podmínek vymezených v této Smlouvě a jejích přílohách a objednatel 
se zavazuje, že dílo převezme, zaplatí dohodnutou cenu, a to způsobem a ve výši určené 
touto Smlouvou. 
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3) Oprávnění k provádění předmětu Smlouvy a oprávnění k jejímu podpisu dokládá 
zhotovitel kopií výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a její 
nedílnou součást.  

 
4) Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje, že je schopen zhotovit dílo odborně a při dodržení všech 

profesionálních zvyklostí a s plnou odpovědností za odbornou úroveň zhotoveného díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje a stvrzuje, že je dle předpisů ČR oprávněn k provádění 
veškerých prací a služeb, nezbytných pro zhotovení díla, a že má uzavřené potřebné a 
dostatečné odpovědnostní pojištění, kryjící hodnotu díla i případné škody, způsobené 
činností zhotovitele objednateli nebo třetím osobám. Případní přímí subdodavatelé 
objednatele se pro účely rizik a pojištění považují za třetí osoby. 

 
5) Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu 

zahájeno konkurzní, vyrovnávací ani insolvenční řízení, nebyl zamítnut konkurz pro 
nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu a prokuře osoby, 
které by v době posledních tří let byly disciplinárně potrestány nebo pravomocně 
odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti majetku nebo pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele. 

 
6) Objednatel zmocňuje pro účely této Smlouvy pro veškerá jednání ve věci této Smlouvy, 

kromě smluvních, technického zástupce objednatele (dále též jen "TZO") vedoucího 
provozně-technického odboru Ing. Oldřicha Tuttera, tel. +420 267 082 621, mob: +420 
602 082 714, e-mail: oldrich.tutter@szu.cz 
a stanovuje jako doručovací adresu pro účely této Smlouvy adresu uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy. 
 

7) Objednatel dále pro účely kontroly realizace stavby stanoví technický dozor objednatele 
(dále též jen "TDO"), jehož jméno a kontaktní údaje písemně oznámí zhotoviteli 
dodatečně po uzavření této Smlouvy o dílo. 

 
8) Objednatel dále pro účely kontroly souladu projektové dokumentace se skutečným 

prováděním díla stanovuje autorský dozor objednatele (dále též jen "ADO") Ing. arch. 
Josefa Smutného, tel.: +420 608 877 881, e-mail: josefsmutny@volny.cz   
který je oprávněn kontrolovat soulad projektové dokumentace se skutečným prováděním 
díla v průběhu celé výstavby i v případech, touto Smlouvou nespecifikovaných. 

 
9) Zhotovitel zmocňuje pro účely této Smlouvy pro veškerá jednání ve věci této Smlouvy, 

kromě smluvních, technického zástupce zhotovitele (dále též jen "TZZ")  
Záviš Cyrus, výrobní ředitel, 
tel. +420 272 653 106, mob: +420 724 534 271, 
e-mail: z.cyrus@trepart.cz 
a stanovuje jako doručovací adresu pro účely této Smlouvy adresu uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy. 
 

10) Zhotovitel dále pro účely kontroly realizace stavby stanovuje technický dozor zhotovitele 
(dále jen "TDZ") Ing. Vladimír Mojský, technik přípravy 
tel.: +420 272 653 106, mob.: +420 725 086 822 
e-mail: v.mojsky@trepart.cz. 

 

e-mail:%20oldrich.tutter@szu.cz
mailto:e-mail:%20z.cyrus@trepart.cz
mailto:v.mojsky@trepart.cz
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Čl. 2 
Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem plnění celé veřejné zakázky je stavební rekonstrukce prostor pro potřeby 

zřízení stravovacího zařízení a následná dodávka a montáž zařízení pro přípravu potravin 
pro stravovací zařízení v/na nemovitostech zapsaných na LV č. 31 pro katastrální území 
Vinohrady, obec hlavní město Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, kde má zadavatel právo hospodaření s majetkem státu. 

 
2) Předmětem této Smlouvy, tj. 1. části veřejné zakázky na stavební práce je stavební 

rekonstrukce prostor stravovacího zařízení a jeho příprava pro instalaci zařízení pro 
přípravu potravin v/na nemovitostech zapsaných na LV č. 31 pro katastrální území 
Vinohrady, obec hlavní město Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, kde má zadavatel právo hospodaření s majetkem státu, a 
to: 
a) v 1. PP a 1. NP budovy občanské vybavenosti bez čp/če, která je součástí pozemku 

parc. č. 3959 - zastavěná plocha a nádvoří (budova je pro vnitřní organizační potřeby 
objednatele označena číslem 11), 

b) v budově bez čp/če - jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 3983/29 - 
zastavěná plocha a nádvoří, (budova je pro vnitřní organizační potřeby objednatele 
označena číslem 11b), 

c) na částech pozemku parc. č. 3983/1 - ostatní plocha, zeleň, 
(dále též jen "Nemovitosti") s konkrétní specifikací podle projektové dokumentace 
"Stavební úpravy kuchyně a jídelny SZÚ", č. zak. 8/2015, zpracované autorizovaným 
architektem Ing. arch. Josefem Smutným, uvedené v příloze č. 1 k zadávacím 
podmínkám.  

3) V rámci plnění této části veřejné zakázky se jedná zejména o: 
a) v oblasti stavebních úprav prostor: 

 bourací práce, 
 zemní práce,  
 rekonstrukce svislých konstrukcí, 
 rekonstrukce vodorovných konstrukcí, 
 příčky, podlahy, stěny, 
 izolace, sanace zdiva, omítky, 
 výplně otvorů, 
 klempířské práce,  
 apod. 

b) v oblasti technických zařízení, souvisejících se stavební částí: 
 elektroinstalaci, 
 vzduchotechniku, 
 stavebně-technologickou přípravu pro chlazení, 
 stavebně-technologickou přípravu pro gastrotechnologii, 
 vytápění, 
 zdravotechniku,  
 apod. 
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4) Předmětem této části veřejné zakázky je dále zejména: 

a) odvoz a uložení odpadů (demontovaný materiál bude uchazečem likvidován odvozem 
a uložením na ekologickou skládku - cena za odvoz likvidaci materiálu na skládku 
bude tvořit samostatnou položku na faktuře), doklad o řádném uložení odpadů, 

b) uvedení staveniště do původního stavu,  
c) pravidelný úklid staveniště, zařízení staveniště a dalších ploch dotčených stavbou, 
d) zhotovení díla v požadované kvalitě a jeho předání zadavateli,  
e) zhotovení a předání potřebných dokumentací, včetně vytýčení dokončené stavby a 

její předání zadavateli ve třech vyhotoveních 
f) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla autorizovanou osobou a její 

předání zadavateli ve třech vyhotoveních,  
g) předání veškerých dokladů k předávacímu řízení, atestů a prohlášení o shodě na 

použité materiály dodávky,  
h) apod. 
 

5) Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo uvedené 
v odstavcích 2), 3) a 4) tohoto článku a dále uvedené a specifikované:  
 v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  
 v Nabídce zhotovitele,  
 výkazu výměr (dále též jen Nabídkový rozpočet), který je rozpočtem úplným a tvoří 

přílohu č. 2 této Smlouvy a její nedílnou součást,  
 v projektové dokumentaci "Stavební úpravy kuchyně a jídelny SZÚ", č. zak. 8/2015, 

zpracované autorizovaným architektem Ing. arch. Josefem Smutným, která tvoří 
přílohu č. 3 této Smlouvy, 

(předmět plnění specifikovaný v odst. 2), 3), 4) a 5) je dále též jen "předmět díla"), 
a to za dohodnutou cenu uvedenou v článku 5. této Smlouvy. 

 
6) Zhotovitel je při realizaci díla vázán veškerými relevantními dokumenty, tvořícími obsah 

výše specifikované veřejné zakázky, a to i v případě, že nejsou touto Smlouvou výslovně 
zmiňovány. 

 
7) Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací, resp. k převzetí staveniště nejpozději do 

3. dní od účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíše zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele písemný protokol. 

 
8) V návaznosti na výzvu k zahájení prací dle odst. 7) tohoto článku oznámí zhotovitel 

určenému zástupci objednatele (viz čl. 1 odst. 6) termín převzetí staveniště, termín 
převzetí však musí zhotovitel určit nejpozději do 3. dní po obdržení výzvy k zahájení 
prací, přičemž práce a dodávky na vybudování předmětu díla zahájí zhotovitel nejpozději 
do 3. dní od převzetí staveniště. 

 
9) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, dodávky a výkony zahrnuty v této 
Smlouvě nebo v jejích přílohách, ale pokud jsou nutné pro provedení předmětu Smlouvy 
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.  

 
10) Pokud v průběhu realizace předmětu Smlouvy bude zhotovitelem prokazatelně doložena 

zcela mimořádná nepředvídatelná nutnost provést práce, dodávky a výkony nad rámec 
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Smlouvy v souladu s předmětem díla, lze takovéto práce, dodávky a výkony provést 
pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, případně jejím přílohám, 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

 
11) Celé dílo, jeho stavební rozsah a kvalita bude provedeno z materiálů a za použití výrobků 

a prací v souladu s přílohami č. 2 a 3 této Smlouvy. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
1) Objednatel nebo TDO/TZO se zavazuje předat pozemky a budovy - staveniště zhotoviteli 

nebo TDZ/TZZ v dohodnutém termínu, nejpozději však do 3. dní po výzvě zhotovitele k 
předání staveniště dle odst. 8) článku 2 této Smlouvy. 

 
2) Objednatel se zavazuje poskytnout plnou součinnost potřebnou k řádnému plnění díla. 
 
3) V kteroukoliv dobu před dokončením plnění Smlouvy má objednatel právo písemně 

požádat o změnu rozsahu díla nebo podmínek této Smlouvy. Tyto změny budou zahrnuty 
do Smlouvy formou oboustranně odsouhlaseného dodatku.  

 
4) V případě objednatelem požadovaných změn oproti odsouhlaseným rozpočtům můžou 

být tyto změny konkretizovány a odsouhlaseny pouze formou písemného dodatku k této 
Smlouvě, podepsaného zhotovitelem a objednatelem s tím, že drobné úpravy, které jsou 
nezbytné pro provedení díla, nebudou chápány jako změny Smlouvy a nemohou být 
důvodem ke zvýšení smluvní ceny nebo změně termínů.  

 
5) Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn postoupit provádění dílčích prací 

z této Smlouvy třetí osobě, kterou sám zvolí a v tomto případě za ni nese plnou garanci 
a nemůže se takto zprostit svých závazků vyplývajících z této Smlouvy a jejích příloh a 
dodatků, ani případných nároků na náhradu škody. V případě, že zhotovitel bude plnit 
předmět této Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů, je povinen na vyžádání TDO/TZO 
předložit 1x měsíčně průkaz o splnění finančních závazků z minulého období (měsíce) k 
jeho subdodavatelům u subdodávek, kde celková hodnota plnění převýší 100.000,- Kč. 
Za průkaz se pro účely této Smlouvy rozumí písemné potvrzení podepsané oprávněnou 
osobou subdodavatele o splnění takového závazku zhotovitele, doložení reklamace, 
apod. Zhotovitel není oprávněn plnit tuto Smlouvu prostřednictvím subdodavatelů, které 
neuvedl v Nabídce. 

 
6) Zhotovitel nebo jeho subdodavatel je povinen na vyzvání předložit doklad o kvalifikaci 

pracovníků. 
 
7) Pokud v průběhu zhotovení díla dojde k nutnosti záměny výrobků, materiálů či 

technologií oproti Nabídkovému rozpočtu, je zhotovitel povinen před jejich použitím 
předložit tyto skutečnosti objednateli k písemnému odsouhlasení a to včetně vzorků či 
specifikace výrobků, materiálů či technologií.  

 
8) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil:  

 se záměrem objednatele co do rozsahu a kvality požadovaného předmětu díla 
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 s Nemovitostmi a obstaral si veškeré informace o rizikách a jiných okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění stavebních prací, žádné opomenutí nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za realizaci dalších nezbytných průzkumů či prací, žádné 
požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů z důvodů 
nesprávného porozumění pokud jde o otázky týkající se staveniště a informací 
poskytnutých objednatelem se nepřipouštějí. 

 
9) Zhotovitel si vyžádá v průběhu stavebních prací podle platných předpisů veškerá 

schválení objednatele a v rámci ustanovení této Smlouvy splní veškeré připomínky 
objednatele, případně i veřejnoprávních orgánů, které byly uplatněny v rámci platných 
předpisů a ustanovení této Smlouvy. 

 
10) Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky. 

Odpovídá za dodržení smluvních podmínek i platných předpisů svými pracovníky, jakož i 
pracovníky svých případných subdodavatelských firem v souvislosti s realizací Smlouvy. 
Odpovídá za zajištění veškerých bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných 
opatření na staveništi předepsaných právními předpisy. Dále plně odpovídá za zajištění 
ostrahy staveniště, výrobních prostředků a materiálů, apod. 

 
11) Zhotovitel zajistí na svůj náklad a odpovědnost nakládku a vykládku a řádné uskladnění 

veškerých materiálů, předmětů a zařízení potřebných k řádnému provedení prací včetně 
případného odvozu a uložení nepoužitého materiálu. V rámci předmětu Smlouvy hradí i 
veškeré poplatky související s případným uložením výkopového materiálu. 

 
12) Zhotovitel si v případě potřeby vybuduje na svůj náklad případné ZS nutné pro provedení 

prací v souladu s předpisy, a to včetně rozvodu elektrické energie a jejich napojení na 
zdroj, včetně zásobení vodou. V případě vlastní potřeby si zajistí i napojení na tel. síť. 
Totéž se týká i poplatků za zábor veřejného prostranství, pokud jej bude zhotovitel 
vyžadovat. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a jméno veškeré souhlasy související s 
vybudováním ZS a jeho napojení na inženýrské sítě. 

 
13) Zhotovitel zajistí na svůj náklad ochranu nehotových a nepřevzatých částí stavby a 

případného zařízení staveniště proti povětrnostním vlivům a nepovoleným osobám a 
nebude ZS bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat pro vlastní 
potřebu.  

 
14) Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienických 

předpisů a ostatních právních předpisů dotčených realizací díla, a to jak svými 
pracovníky, tak i pracovníky subdodavatelů, a to i vůči třetím osobám. 

 
15) Zhotovitel na svůj náklad udržuje prováděním díla dotčené veřejné, místní a účelové 

komunikace a prostranství, případně dotčený majetek ve vlastnictví třetích osob a 
odstraní na svůj náklad veškerá znečištění a poškození, ke kterým došlo provozem 
zhotovitele. 

 
16) Zhotovitel je povinen vést od zahájení stavby po celou dobu jejího provádění stavební 

deník, a to s jedním originálním listem a minimálně s dvěma čitelnými průpisy. Jeden 
průpis opatřený originálními podpisy zhotovitele nebo TDZ/TZZ a objednatele nebo 
TDO/TZO (případně jiných zástupců na základě speciální plné moci) bude průběžně 
předáván objednateli nebo TDO/TZO. Stavební deník je povinen mít zhotovitel na 
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staveništi k dispozici zástupcům objednatele a veřejnoprávním orgánům a bude veden 
dle obvyklých zvyklostí. 

 
17) Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy zhotovitel, TDZ, objednatel, TDO/TZO 

a ADO a zástupci příslušných orgánů státní správy (např. státní stavební dohled apod.).  
 
18) Zhotovitel nebo TDZ/TZZ je povinen do stavebního deníku zapisovat denně zejména: 

 provedené práce, 
 přijaté materiály nebo technologické dodávky, 
 použité materiály, 
 dodávky určené pro zhotovení díla, 
 provedené zkoušky a jejich výsledky, 
 provádění stavebního dozoru TDO nebo ADO, 
 plnění termínů a v případě zpoždění přijetí konkrétních opatření a stanovení lhůty 

k nápravě, 
 případné vady díla a nedodělky zjištěné v průběhu výstavby spolu s vyznačením 

konkrétních opatření a stanovení lhůty k nápravě, 
 apod. 

 
19) V ostatních věcech výše nespecifikovaných se vedení stavebního deníku řídí příslušnými 

ustanoveními vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. 11. 2006 č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20) Pro případné jakékoliv mimořádné a nepředvídatelné odchylky v ceně (a to jak snížení, 

tak zvýšení), v použití materiálů, rozsahu nebo termínů provádění díla oproti podmínkám 
sjednaným touto Smlouvou nebo vyplývajícím z jejích příloh, je zhotovitel nebo TDZ 
povinen si předem od TDO/TZO telefonicky a zároveň formou e-mailu (viz spojení 
uvedená v čl. 1. této Smlouvy) vyžádat souhlas.  

 
21) Za poskytnutí souhlasu objednatele s odchylkami v souladu s odst. 18) tohoto článku je 

považován pouze písemný dodatek k této Smlouvě, podepsaný oběma smluvními 
stranami. TDO/TZO není oprávněn v těchto věcech vydávat žádná rozhodnutí. 
Objednatel se zavazuje takovýto případný dodatek projednat se zhotovitelem, a pokud 
dojde k dohodě, tak podepsat dodatek nejpozději do 5. pracovních dní ode dne, kdy 
došlo k dohodě o jeho uzavření. 

 
22) Zhotovitel umožní TDO/TZO, případně ADO, objednateli a jiným dotčeným orgánům 

provádět dozor a kontroly podle platných předpisů. Výkon tohoto dozoru a kontrol 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy. 

 
23) Zhotovitel nejpozději do zahájení předání díla vyklidí staveniště a zhotovené dílo od 

zbytků stavebního materiálů, objektu ZS a provizorních přípojek. 
 
24) Zhotovitel zajistí a předá nejpozději do data předání stavby výsledky provedení všech 

zkoušek, revizní zprávy a atesty. 
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Čl. 4 

Kontrola realizace díla  
 
1) Kontrolní schůzky - kontrolní dny (dále jen KD) na staveništi svolá zhotovitel minimálně 

4x za dobu provádění díla, příp. podle potřeby řešení konkrétních problémů a rozhodnutí. 
Oznámení přesného termínu a času je povinen zhotovitel nebo TDZ oznámit objednateli 
a TDO/TZO e-mailem a zároveň telefonicky, a to nejpozději 2 pracovní dny předem. 

 
2) Ke svolání KD jsou oprávněni kdykoliv nebo v případě nečinnosti zhotovitele nebo TDZ 

zástupce objednatele nebo TDO, přičemž oznámení jsou povinni provést v souladu 
s odst. 1 tohoto článku. O obsahu a závěrech KD se vždy vyhotovuje písemný zápis, 
který podepisují všichni účastníci. 

 
3) Výsledky a závěry z KD se vždy zaznamenávají do stavebního deníku, který podepíší 

všichni jeho účastníci. 
 
4) Průběžnou kontrolu realizace stavby, kontrolu dodávek materiálů, výrobků a dodávek 

příp. technologických celků před i po jejich zabudování jsou oprávněni provádět 
objednatel a TDO/TZO, a to kdykoliv i bez předchozího upozornění. 

 
5) Zhotovitel nebo TDZ je povinen v případě materiálů, výrobků a provedení stavebních 

prací a konstrukcí, u kterých postupem další výstavby dojde k jejich zakrytí, prokazatelně 
– zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem a telefonicky přizvat objednatele a 
TDO/TZO k jejich kontrole, a to nejpozději 2 pracovní dny před jejich zakrytím. Takovéto 
materiály, výrobky, práce a konstrukce můžou být zakryty až po objednatelem nebo 
TDO/TZO provedené předběžné technické kontrole a jejich prokazatelném písemném 
souhlasu s jejich zakrytím. Případný souhlas se objednatel nebo TDO/TZO zavazuje 
dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od provedení 
kontroly, a to zápisem do stavebního deníku. V případě nesouhlasu objednatele nebo 
TDO/TZO se zakrytím bude o řešení sepsán písemný protokol a pokud by mělo dojít ke 
změnám podmínek této Smlouvy nebo jejích příloh může být situace řešena pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě nebo jejím přílohám. 

 
6) Pro případ, že jsou objednatel a TDO/TZO řádně v souladu s odst. 5) tohoto článku 

vyzváni ke kontrole a bezdůvodně se nedostaví, je zhotovitel oprávněn po protokolárním 
prověření kvality prací a zabudovaných materiálů a provedení fotodokumentace provést 
zakrytí sám. Zhotovitel je povinen takovýto protokol a fotodokumentaci předat v jednom 
vyhotovení objednateli nebo TDO/TZO. Neúčast objednatele nebo TDO/TZO při tomto 
řízení nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani 
odpovědnosti za záruky a škody. 

 
 

Čl. 5 
Cena díla a platební podmínky 

 
1) Za kompletní provedení díla se při respektování ustanovení ostatních částí této Smlouvy 

sjednává cena ve výši: 
 cena bez DPH  14 869 836,31 Kč     

(slovy: čtrnáctmilionůosmsetšedesátdevěttisícosmsettřicetšest korun českých) 
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 21% DPH   3 122 665,63 Kč    
(slovy: třimilionystodvacetdvatisícšestsetšedesátpět korun českých)  

 cena včetně DPH  17 992 501,94 Kč    
(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetdevadesátdvatisícpětsetjedna korun českých). 

 
2) Cena je pevná a neměnná s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě a jsou v ní 

zahrnuty veškeré práce, dodávky a služby a výkony ve smyslu této Smlouvy a jejích 
příloh.  

 
3) Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s 

předmětem díla, např. zařízení, provoz a údržbu staveniště, skládkovné a náklady na 
likvidaci odpadů, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady 
na vytyčovací práce, náklady na bankovní garanci za provedení a bankovní garanci za 
kvalitu díla, náklady na zpracování plánu BOZP a zákonem určený proces koordinace 
BOZP stavby, apod. 

 
4) Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den řádného předání a převzetí 

díla, a to i jeho části, v souladu s touto Smlouvou. 
 
5) Zhotovitel nese v rámci předmětu Smlouvy veškeré náklady a poplatky související s 

realizací této Smlouvy, jakož i náklady související s odstraněním přejímkových a 
kolaudačních vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v záruční době.  

 
6) V případě, že: 

 by objednatel písemně oznámil zhotoviteli, že se některé práce a dodávky staly 
bezpředmětnými,  

 dojde v průběhu prací k odsouhlasení změny v kvantitě, kvalitě, či druhu dodávky 
vůči této Smlouvě,  

je zhotovitel povinen navrhnout a doložit odpovídající ocenění a dohodnout s 
objednatelem konečnou částku nejpozději do 3. pracovních dnů ode dne písemné žádosti 
objednatele, a to písemným dodatkem k této Smlouvě nebo k jejím přílohám, 
podepsaným objednatelem a zhotovitelem. 

 
7) K provedení jakýchkoliv víceprací či méněprací zvyšujících či snižujících cenu uvedenou 

v odst. 1) tohoto článku není zhotovitel oprávněn bez předchozího odsouhlasení 
objednatelem postupem v souladu s odst. 5) tohoto článku. 

 
8) Případné takto vyčíslené částky zvyšující či snižující cenu uvedenou v odst. 1) můžou být 

odsouhlasovány pouze písemnými dodatky k této Smlouvě nebo jejím přílohám, 
podepsanými oběma smluvními stranami; a ještě samostatně evidovány v Protokolu o 
změnách ve stanovené ceně (dále jen Protokol o ceně), který se po konečném vyčíslení 
a písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou této Smlouvy. 
Konečné vyčíslení případných cenových změn v Protokolu o ceně musí být provedeno 
nejpozději do data převzetí předmětu Smlouvy. 

 
9) Jakoukoliv fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě objednatelem předem 

písemně schváleného písemného soupisu provedených prací a dodávek (dále jen 
Zjišťovací protokol) jako podklad pro fakturaci. Zjišťovací protokol musí být písemně 
odsouhlasen objednatelem nebo TDO a tvoří nedílnou součást faktur. Zjišťovací protokol 
není přejímkou dokončených prací. 
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10) Úhrada části ceny díla včetně DPH bude provedena měsíčně za uplynulý měsíc na základě 

doručených faktur a v souladu s touto Smlouvou, kromě závěrečné Faktury, kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit až v souladu s odst. 15) tohoto článku.  

 
11) Nárok na úhradu platby uplatní zhotovitel u objednatele řádně vystaveným, dle podmínek 

Smlouvy doloženým účetním a daňovým dokladem – fakturou, která musí mít obecné 
náležitosti daňových dokladů podle ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
Faktura musí být v listinné podobě a musí minimálně obsahovat: 
 identifikaci zhotovitele v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, 
 identifikaci objednatele v souladu s touto Smlouvou, 
 uvedení názvu veřejné zakázky, 
 číslo Smlouvy o dílo a den jejího uzavření, 
 datum zdanitelného plnění, 
 datum vystavení faktury, 
 datum splatnosti faktury v souladu s touto Smlouvou, 
 jméno osoby odpovědné za fakturaci za zhotovitele, 
 rozpis matriálů, prací a služeb v jednotkových cenách podle položkového rozpočtu, 
 celkovou fakturovanou částku bez DPH, výpočet DPH a celkovou částku včetně DPH, 

pokud je zhotovitel plátcem DPH, 
 jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za zhotovitele vystavovat daňové doklady. 

(dále jen Faktura). 
 
12) Zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli (prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb nebo osobně proti podpisu) Fakturu včetně příslušného Zjišťovacího 
protokolu nejpozději do 5. pracovních dnů od jeho odsouhlasení. 

 
13) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení Fakturu, která nemá veškeré 

náležitosti podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění nebo dle této 
Smlouvy. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě Faktury 
zhotovitelem běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené Faktury. 

 
14) Sjednaná lhůta splatnosti Faktur je 30 dní po doručení Faktury objednateli, přičemž 

fakturovaná cena se považuje za zaplacenou v den, kdy bude připsána na účet 
zhotovitele. Fakturovaná cena bude objednatelem hrazena bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Smlouvy. 

 
15) Poslední závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až na základě oběma 

stranami odsouhlaseného a podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla. 
 
 

Čl. 6 
Předání a převzetí díla 

 
1) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději dne 06. 06. 2016 a dokončené dílo 

předat objednateli nejpozději do 7. 10. 2016. 
 

2) Dílo je řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími 
přílohami, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a nebude-li mít 
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nedostatky ohrožující veřejné zájmy či zájmy třetích osob, zejména z hlediska ochrany 
života a zdraví osob, životního prostředí, hygienických norem, bezpečnosti práce, 
bezpečnosti užívání a technických zařízení, případně nedostatky bránící v řádném užívání 
ke stanovenému účelu. 

 
3) Za zpoždění realizace díla se považuje případ, kdy dílo, nebo jeho část, není dokončeno 

a odsouhlaseno objednatelem nebo TDO/TZO v  dohodnutém termínu, případně 
v termínu náhradním dohodnutém a odsouhlaseném v průběhu realizace díla oběma 
smluvními stranami nebo není možné jeho plné využití pro jeho vady dle podmínek a 
v termínech v této Smlouvě a jejích přílohách uvedených. Za zpoždění realizace díla se 
též považuje znemožnění vydání případného kolaudačního rozhodnutí nebo jiného 
relevantního dokladu ve stavebním řízení z důvodů ležících na zhotoviteli.  

 
4) Za vady díla se považuje případ, kdy práce nejsou provedeny v souladu s dohodnutými 

podmínkami nebo kdy dílo není plně funkční v souladu se stanovenými technickými 
parametry. 

 
5) Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku a e-mailem a telefonicky (všemi třemi 

způsoby současně) objednatele a TDO/TZO minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí 
dokončeného díla. Podmínkou přejímky dokončeného díla je účast objednatele a 
TDO/TZO. 

 
6) Předání a převzetí předmětu Smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem 

stanoveným touto Smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky a platnými právními 
předpisy ČR. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely předání díla předložení veškerých 
atestů, revizních zpráv, protokolů a požadavků stanovených ve stavebním povolení nebo 
jiném relevantním dokladu ve stavebním řízení a potřebných pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí nebo jiného relevantního dokladu ve stavebním řízení, zejména: 
 případné veškeré doklady potřebné pro kolaudační řízení zajišťované zhotovitelem 

v průběhu realizace díla 
 dosud nepředané zbývající průpisy stavebního deníku 
 apod. 

 
7) Objednatel převezme předmět Smlouvy, budou-li provedení objemu i jakost prací a 

dodávek v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky, a předá-
li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle podmínek této Smlouvy. 

 
8) O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále 

jen Protokol o předání) a podmínkou tohoto předání a převzetí je osobní účast zástupce 
objednatele nebo TDO/TZO. 

 
9) Protokol o předání musí být podepsán oběma smluvními stranami a musí obsahovat 

zejména: 
 posouzení a zhodnocení jakosti dokončeného díla, 
 specifikace případných vad a nedodělků bránících či nebránících užívání díla, 
 soupis příloh (např. seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením, záruční 

listy na dodané části díla nebo technologické celky, apod.), 
 vyjádření účastníků předání díla, 
 apod. 
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10) V případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla, k předání a 
převzetí díla nedojde. V případě zjištění vad a nedodělků bude sepsán zvláštní Protokol 
o odstranění zjištěných vad a nedodělků (dále jen Protokol o odstranění), kde budou 
sepsány všechny zjištěné vady a nedodělky s vyznačením, zda se jedná o vadu či 
nedodělek bránící či nebránící užívání díla. To, zda se jedná o vadu nebránící či bránící v 
užívání díla, posuzuje objednatel nebo TDO. Protokol o odstranění musí být písemně 
odsouhlasen oběma smluvními stranami a musí obsahovat konkrétní způsoby odstranění 
vad a nedodělků, včetně závazných termínů pro jejich odstranění. 

 
11) V případě zjištění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla nedojde k převzetí díla 

a dílo se nepovažuje za dokončené. V takovém případě může být sepsán dodatek k této 
Smlouvě, řešící další postup, změnu cenových podmínek, resp. případnou slevu z ceny 
díla, a změnu termínů apod. 

 
12) Po odstranění vad a nedodělků bránících převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyzvat 

objednatele nejpozději do 2. pracovních dní k předání a převzetí díla, o němž bude 
sepsán Protokol o předání a podmínkou tohoto předání a převzetí je osobní účast 
zástupce objednatele nebo TDO/TZO. 

 
13) Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele dokončením díla, resp. jeho 

protokolárním předáním a převzetím.  
 
 

Čl. 7 
Lhůty, záruky a rizika 

 
1) Veškeré touto Smlouvou sjednané smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po 

obdržení jejich vyúčtování druhou smluvní stranou. V případě, kdy zhotovitel ve 
stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu je objednatel oprávněn provést započtení 
takovéto pokuty proti svým finančním závazkům vůči zhotoviteli. 

 
2) V případě zpoždění realizace díla oproti termínům z důvodů prokazatelně ležících na 

zhotoviteli nebo jeho subdodavatelích se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná po 
plném zprovoznění díla nebo jeho části na účet objednatele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Toto ujednání nevylučuje právo objednatele na náhradu škody. 

 
3) Pro případ, že zhotovitel svým vlastním zaviněním přeruší kdykoliv v průběhu realizace 

předmětu díla činnost na dobu delší než 5 dní, kromě případů, kdy to prokazatelně 
vyžaduje technologický postup výstavby nebo je výstavba prokazatelně znemožněna 
povětrnostními podmínkami nebo jinými objektivními příčinami neležícími na zhotoviteli, 
se též sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení, splatná ve stejné lhůtě jako v odst. 1) tohoto článku. V tomto případě má dále 
objednatel právo, nedohodnou-li se smluvní strany nejpozději do dalších 3. kalendářních 
dní po marně uplynulých 5. dnech jinak, zadat provedení díla nebo jeho části, případně 
celé dokončení díla jiné firmě. V případě, že by cena díla při zadání jiné firmě byla vyšší 
než cena sjednaná touto Smlouvou, jde tento rozdíl v ceně k tíži zhotovitele. Toto 
ujednání nevylučuje právo objednatele na náhradu škody. 
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4) Nedodrží-li objednatel termín splatnosti faktury (a to i při částečném zaplacení), sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta 
je splatná na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

 
5) Jestliže zhotovitel svým vlastním zaviněním nebo vinou svých subdodavatelů nedodrží 

lhůty uvedené v Protokolu o odstranění, které byly tímto protokolem smluvními stranami 
sjednány pro odstranění vad a nedodělků z předávacího a kolaudačního řízení, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každou 
vadu a den do doby jejího odstranění. Smluvní pokuta je splatná po plném zprovoznění 
díla nebo jeho části na účet objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy v souladu 
s  odst. 1) tohoto článku Smlouvy. Toto ujednání nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody. 

 
6) Zhotovitel plně ručí za úplné, kvalitní a bezpečnostním předpisům odpovídající provedení 

díla, a to jak za realizaci svojí firmou, tak i za realizaci svých případných subdodavatelů, 
v rozsahu a parametrech stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a dodatky po 
dobu 60 měsíců od předání stavby a počíná běžet dnem převzetí předmětu díla 
objednatelem, v případě vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení začíná běžet 
až od doby jejich řádného odstranění. Záruka se vztahuje na kompletní stavbu. Záruční 
lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady. 

 
7) Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 

a nedostatky odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, chybným projektem, 
provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného 
důvodu, za který zhotovitel odpovídá. 

 
8) Nahlášením vady se pro účely této Smlouvy rozumí písemné uplatnění reklamace, a to i 

prostřednictvím e-mailu za současného telefonického nahlášení vady. Reklamaci lze 
uplatnit i v poslední den záruční doby a reklamace odeslaná objednatelem v poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 
9) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, zda reklamaci uznává 

či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v 
záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle odst. 11) tohoto 
článku zhotovitel. 

 
10) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody v 
plné výši a ušlý zisk. 

 
11) V případě neshody smluvních stran při uznání vad v záruční době se obě strany podřídí 

posudku akreditované zkušebny případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. 
Stanovisko zkušebny či znalce je pro obě strany závazné, náklady spojené s posouzením 
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

 
12) Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění vady v rámci záruční lhůty (kromě vad a 

nedodělku z Protokolu o odstranění) do 3. dnů ode dne nahlášení reklamace, s výjimkou 
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vad bránících v užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně po jejich 
nahlášení, nebo v náhradním termínu dohodnutém oběma stranami, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení až do doby nástupu 
k odstranění vady. Neodstraní-li svým vlastním zaviněním a bez závažného důvodu tyto 
reklamační vady v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami pro jejich 
odstranění, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20000,- Kč za každou 
vadu a den do doby jejího odstranění.  

 
13) Pokud zhotovitel nenastoupí bez závažného důvodu k odstranění vady v rámci záruční 

lhůty nejpozději do 5. dnů od nahlášení reklamace, je objednatel dále oprávněn podle 
vlastního uvážení v případě takovéto nečinnosti zhotovitele a po předchozím písemném 
oznámení zhotoviteli, a to e-mailem, tyto práce provést sám nebo pověřit jejich 
provedením jinou firmu, a to na náklady zhotovitele. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 10 dnů ode dne doručení faktury na jeho účet, uvedený 
v záhlaví této Smlouvy. Objednatel je povinen takovéto náklady řádně zdokladovat 
zároveň se zaslanou fakturou. Smluvní pokuty uvedené v odst. 8) tohoto článku se denně 
zvyšují do doby zahájení, resp. dokončení opravy jinou firmou, maximálně však do výše 
10% z celkové ceny díla včetně DPH. Toto ujednání nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody. 

 
14) Práva stanovená v odst. 12) a 13) tohoto článku může objednatel použít i v případě, 

neodstraní-li zhotovitel v dohodnutém termínu vady či nesplní-li v dohodnutém termínu 
podmínky stanovené při přejímce nebo kolaudaci. 

 
15) Zhotovitel nese v plné výši odpovědnost za jím zaviněné škody na Nemovitostech a 

pořizovaném předmětu díla, včetně případných ztrát materiálů a dodávek, na 
Nemovitostech a na sousedních nemovitostech. Takovéto případně vzniklé škody se 
zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši objednateli nejpozději do 21 dní po obdržení jejich 
vyúčtování objednatelem. 

 
16) Zhotovitel nese do předání předmětu Smlouvy objednateli, tj. do sepsání a podpisu 

oběma smluvními stranami Protokolu o předání veškerou odpovědnost za stavbu, 
Nemovitosti, za škodu na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k výstavbě, jakož 
i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám, přičemž odpovědnost 
zhotovitele je objektivní. 

 
17) Zhotovitel nese v plné výši odpovědnost za veškeré nedodržení obecně platných právních 

předpisů a případné sankce z nedodržení jdou plně k jeho tíži. 
 

18) Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele. 

 
19) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností jeho 

subdodavatelů, a to s pojistným plněním ve výši ceny díla a toto pojištění udržovat po 
celou dobu plnění této Smlouvy. V případě, že byl zhotovitel vybrán do obou částí veřejné 
zakázky, je limit pojištění ve výši cen obou částí veřejné zakázky. Kopii pojistné smlouvy 
předá zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy.  
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Čl. 8 
Ostatní ujednání 

 
1) Zhotovitel se zavazuje, že s uchazečem vybraným objednatelem pro zhotovení 2. části 

veřejné zakázky, tj. s prodávajícím zařízení pro přípravu potravin pro stravovací zařízení, 
bezodkladně po uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a vybraným prodávajícím, uzavře 
smlouvu o součinnosti plnění obou částí veřejné zakázky, která bude obsahovat též 
závazný harmonogram prací mezi oběma zhotoviteli veřejné zakázky. Znění této smlouvy 
o součinnosti podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Uzavřená smlouva o 
součinnosti se stane přílohami č. 4 smluv na plnění 1. i 2. části veřejné zakázky a jejich 
nedílnými součástmi. 
Toto ustanovení se nepoužije v případě, že uchazeč vybraný pro zhotovení 1. části 
veřejné zakázky je totožný s uchazečem vybraným pro zhotovení 2. části veřejné 
zakázky. 

 
2) Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 

závazky vyplývající z této Smlouvy nebo jejích příloh a dodatků na třetí osobu. 
 
3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady, a objednatel jej k tomu podpisem této Smlouvy 

zmocňuje, k zajištění případné kolaudace nebo kolaudačního souhlasu zhotoveného díla. 
Pokud bude k zajištění případné kolaudace nebo kolaudačního souhlasu zhotoveného 
díla zapotřebí zvláštní plné moci objednatele, zavazuje se ji objednatel vystavit 
bezprostředně po jejím vyžádání zhotovitelem. Zhotovitel je povinen se případné úřední 
kolaudace zúčastnit. 

 
4) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění povinností stanovených touto 

Smlouvou nebo prodlení s tímto plněním, pokud bylo způsobeno vyšší mocí. Za vyšší 
moc se nepokládají okolnosti, které mohl a měl zhotovitel při uzavírání Smlouvy 
předvídat, ledaže na ně objednatele prokazatelně upozornil a objednatel se přesto 
rozhodl tuto Smlouvu uzavřít i přesto, mu bylo známo, že tato okolnost může plnění 
Smlouvy ohrozit. 

 
5) Zhotovitel plně akceptuje skutečnost, že obsah této Smlouvy nepodléhá režimu utajení, 

není obchodním ani jiným tajemstvím ani informacemi znemožňujícími činnost 
kontrolních orgánů. Zhotovitel zároveň souhlasí se zveřejněním všech údajů a 
obchodních podmínek tohoto právního vztahu. 

 
 

Čl. 9 
Jistota za provedení díla a jistota za kvalitu 

 
1) Zhotovitel je povinen obstarat a složit jistotu za provedení díla formou bankovní záruky 

nejpozději do 10 kalendářních dní od podpisu této Smlouvy a předložit objednateli doklad 
o složení jistoty za provedení díla ve formě neodvolatelné bankovní záruky vyplatitelné 
na první požádání a bez námitek. V bankovní záruce bude potvrzení peněžního ústavu, 
že přebírá vůči objednateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou 
částku. Zároveň zde musí být uveden závazek peněžního ústavu vyplatit objednateli bez 
odkladu a bez námitek celou částku uvedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení 
první výzvy. Jistota musí být vystavena na částku ve výši 10% z ceny díla bez DPH a 
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bude platná do odstranění poslední vady, zapsané v Protokolu o předání a v kolaudačním 
či jiném relevantním rozhodnutí podle stavebního řízení. 
 

2) Jistota za provedení díla bude vydána bankou ve formě záručního listu, jehož originál je 
zhotovitel povinen předat objednateli a bude v držení objednatele po celou dobu do 
odstranění poslední vady, zapsané v Protokolu o předání a v kolaudačním či jiném 
relevantním rozhodnutí podle stavebního řízení. Ručící banka a podmínky uvedené jistoty 
musí být takové, jaké budou předem odsouhlaseny objednatelem. Hodnota jistoty za 
provedení díla bude použitelná objednatelem k vyrovnání části nároků objednatele 
vyplývajících z neplnění povinností zhotovitele. 

 
3) Zhotovitel je povinen obstarat a složit jistotu za kvalitu díla formou bankovní záruky a 

předložit objednateli doklad o složení jistoty za kvalitu díla ve formě neodvolatelné 
bankovní záruky vyplatitelné na první požádání a bez námitek. V bankovní záruce bude 
potvrzení peněžního ústavu, že přebírá vůči objednateli jako věřiteli neodvolatelnou 
záruku na celou požadovanou částku. Zároveň zde musí být uveden závazek peněžního 
ústavu vyplatit objednateli bez odkladu a bez námitek celou částku uvedenou jako 
neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Jistota musí být vystavena na částku ve 
výši 10% z ceny díla bez DPH a bude platná po celou dobu záruční doby.  

 
4) Jistota za kvalitu díla bude vydána bankou ve formě záručního listu, jehož originál je 

zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu 
o předání bez vad a nedodělků a bude v držení objednatele po celou záruční dobu. Ručící 
banka a podmínky uvedené jistoty musí být takové, jaké budou předem odsouhlaseny 
objednatelem. Hodnota jistoty za provedení díla bude použitelná objednatelem na 
uspokojení veškerých oprávněných nároků objednatele vzniklých neplněním povinností 
zhotovitele při odstraňování vad v záruční době.  

 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1) V ostatním se tento smluvní vztah řídí právní úpravou ČR. 
 
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

Smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 

 
3) Obě smluvní strany se dohodly, že případně vzniklé spory budou řešit především 

dohodou a v případě, že k ní nedojde, dle práva platného v ČR a u příslušných soudů 
v ČR.  

 
4) Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy, kromě možností odstoupení od Smlouvy 

daných občanským zákoníkem, i v případě, že objednatel zjistí, že prohlášení zhotovitele 
v této Smlouvě se nezakládají na pravdě nebo že zhotovitel při své činnosti hrubým 
způsobem nebo opakovaně i přes písemné upozornění objednatele porušuje ustanovení 
této Smlouvy.  

 
5) V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení 
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této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá 
nejlépe obsahu a smyslu původního neúčinného ustanovení a hospodářským záměrům 
této Smlouvy. 

 
6) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají povahu originálu. Tři 

stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
 
7) Smluvní strany si Smlouvu přečetly, ujišťují, že Smlouva je uzavírána v souladu s jejich 

pravou a svobodnou vůlí a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze 
smluvních stran, že je jim srozumitelná a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
8) Smlouva je uzavřena a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Praze dne: 03. 06. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................

.. 
.................................................................

.. 
Pavel Pátek 

jednatel 
TREPART s.r.o. 

 

Ing. Jitka Sosnovcová 
ředitelka 

Státní zdravotní ústav 
příspěvková organizace 

 
 
 
 
 
 
  


