



Objednáváme u opravu havarijního stavu střechy – Svijanská aréna (šatny) v hale míčových sportů v areálu Sportpark Liberec, dle Vaší cenové kalkulace.

**1. Rozsah a cena dle nabídky:** dle příloh číslo 1

**2. Celkem dle přílohy číslo 1      157 290,- bez DPH**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle této objednávky po jeho provedení a řádném předání cenu ve výši:

	<b>cena bez DPH (Kč)</b>	<b>výše DPH (Kč)</b>	<b>cena celkem vč. DPH (Kč)</b>
Oprava střechy – hala MS	157 290,- Kč	33 030,- Kč	190 321,-Kč

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této objednávky vynaloží. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jiným faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění

**3. Termín realizace:** Místem plnění je: Jeronýmova 570/22 , 460 07 Liberec 7

Zahájení prací bude neprodleně po předání objednávky.

Předání díla – nejdéle do Ihned po dokončení díla

**4. Platební podmínky:** Provedené práce budou objednatelem hrazeny po předání celého díla, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počítá běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Objednatel neposkytuje zálohy.

Splatnost faktur bude **15 kalendářních dnů** od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.

#### **5. Součinnost smluvních stran**

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

**6. Místo plnění:** Areál SPL Liberec, Jeronýmova 570/22 · 460 07 Liberec 7

**7. Technický dohled:**

**Nedílné přílohy:** nabídka ze dne 23. 1. 2026

**Za SAL s.r.o.:** dne 16. 3. 2026

Lukáš Pohanka, jednatel společnosti

Ing. Zbyněk Karban, jednatel společnosti



