

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08\_2025  
Stavba: Litovel - LIDL

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>715,141.94</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21.00%	<b>715,141.94</b>		<b>150,179.81</b>
snížená	12.00%	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>865,321.75</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08\_2025

Stavba: Litovel - LIDL

Místo: Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>715,141.94</b>	<b>865,321.75</b>
1	Lidl	889,231.41	1,075,970.01
2	MNP Litovel	-306,386.83	-370,728.06
3	VCP Litovel	132,297.36	160,079.81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Litovel - LIDL  
Objekt:  
**1 - Lidl**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>889,231.41</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	889,231.41	21.00%	186,738.60
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1,075,970.01</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Litovel - LIDL

Objekt:  
**1 - Lidl**

Místo:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>889,231.41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	889,231.41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	872,217.80
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	17,013.61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litovel - LIDL

Objekt: 1 - Lidl

Místo:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**889,231.41**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				889,231.41	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				872,217.80	
28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1.000	9,000.00	9,000.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000</a>					
20	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2.000	3,600.00	7,200.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky zatěžovací					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043134000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043134000</a>					
3	K	12102025R	Likvidace zvedací váhy včetně zásypu a hutnění	kpl	1.000	45,000.00	45,000.00	
	PP		rozměr 8x4x1,5m					
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	262.530	82.53	21,666.60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003</a>					
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	52.000	849.60	44,179.20	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
11	K	182111121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	262.530	123.30	32,369.95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182111121</a>					
12	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	262.530	18.36	4,820.05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zeminné skupiny 1 až 2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183205111</a>					
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	39.380	125.10	4,926.44	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	39.380	380.70	14,991.97	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312</a>					
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	748.220	22.50	16,834.95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851129</a>					
	VV		39,38*19		748.220			
25	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	11.815	743.40	8,783.27	CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		173,75*0,04*1,7		11.815			
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	347.500	187.20	65,052.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111</a>					
	VV		173,75*2		347.500			
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	304.000	244.80	74,419.20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111</a>					
	VV		152*2		304.000			
21	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	173.750	220.00	38,225.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211112</a>					
24	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	16.160	290.00	4,686.40	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
23	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	16.548	540.00	8,935.92	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
22	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	149.730	290.00	43,421.70	CS ÚRS 2025 02
			PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30.000	362.70	10,881.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213</a>					
			Online PSC					
30	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	21.000	171.00	3,591.00	CS ÚRS 2025 02
			PP obrubník silniční betonový 1000x100x250mm					
31	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6.000	165.60	993.60	CS ÚRS 2025 02
			PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
32	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4.000	477.00	1,908.00	CS ÚRS 2025 02
			PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130.000	308.70	40,131.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213</a>					
			Online PSC					
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	130.000	172.80	22,464.00	CS ÚRS 2025 02
			PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8.000	3,933.00	31,464.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121</a>					
			Online PSC					
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	38.000	3,942.00	149,796.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání základů z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111</a>					
			Online PSC					
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	12.290	6,732.00	82,736.28	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání základů z betonu železového <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961055111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961055111</a>					
			Online PSC					
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	105.609	52.83	5,579.32	CS ÚRS 2025 02
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561</a>					
			Online PSC					
			VV 50,29*2,1		105.609			
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,006.571	12.78	25,643.98	CS ÚRS 2025 02
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569</a>					
			Online PSC					
			VV 105,609*19		2,006.571			
4	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	79.800	137.70	10,988.46	CS ÚRS 2025 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861</a>					
			Online PSC					
			VV 38*2,1		79.800			
5	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	25.809	257.40	6,643.24	CS ÚRS 2025 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221862</a>					
			Online PSC					
			VV 12,29*2,1		25.809			
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	152.604	228.60	34,885.27	CS ÚRS 2025 02
			PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011</a>					
			Online PSC					
			D 997 Doprava suti a vybouraných hmot				17,013.61	
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	105.609	161.10	17,013.61	CS ÚRS 2025 02
			PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611</a>					
			Online PSC					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litovel - LIDL

Objekt:

**2 - MNP Litovel**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-306,386.83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-306,386.83	21.00%	-64,341.23
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-370,728.06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Litovel - LIDL

Objekt:  
**2 - MNP Litovel**

Místo:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-306,386.83**

N00 - Nepojmenované práce

-306,386.83

---

N01 - Měněpráce SO 106 - vjezdy

-306,386.83

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litovel - LIDL

Objekt: 2 - MNP Litovel

Místo: Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-306,386.83</b>		
D	N00	Nepojmenované práce						-306,386.83	
D	N01	Méněpráce SO 106 - vjezdy						-306,386.83	
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	-95.586	150.00	-14,337.90		
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU							
18	K	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-291.720	0.00	0.00		
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU							
	VV	-132,6*2,2							
					-291.720				
17	K	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	m3	-132.600	60.00	-7,956.00		
	PP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM							
19	K	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	m	-60.000	45.00	-2,700.00		
	PP	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ							
2	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	m3km	-955.860	30.00	-28,675.80		
	PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA							
	VV	-159,31*0,6*10							
					-955.860				
3	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	-95.586	200.00	-19,117.20		
	PP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM							
	VV	-159,31*0,6							
					-95.586				
4	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	-159.310	15.00	-2,389.65		
	PP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I							
	VV	"vjezd" -31,28							
	VV	"chodník" -(9,83+118,2)							
	VV	Mezisoučet							
					-31.280				
					-128.030				
					-159.310				
14	K	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	m3	-8.230	375.00	-3,086.25		
	PP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ							
	VV	-41,15*0,2							
					-8.230				
15	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	-41.150	45.00	-1,851.75		
	PP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM							
16	K	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	-41.150	22.50	-925.88		
	PP	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU							
5	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2	-159.310	33.75	-5,376.71		
	PP	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE							
	VV	"vjezd" -(31,28)							
	VV	"chodník" -(9,83+118,2)							
	VV	Mezisoučet							
					-31.280				
					-128.030				
					-159.310				
6	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	-47.793	800.00	-38,234.40		
	PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI							
	VV	-159,31*0,3							
					-47.793				
7	K	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2	-159.310	48.75	-7,766.36		
	PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM							
8	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	-159.310	190.00	-30,268.90		
	PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM							
9	K	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	m2	-159.310	45.00	-7,168.95		
	PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM							
13	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	-118.600	490.00	-58,114.00		
	PP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM							
10	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	-31.280	530.00	-16,578.40		
	PP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM							
11	K	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	-9.830	637.20	-6,263.68		
	PP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	-114.000	487.50	-55,575.00	
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litovel - LIDL

Objekt:

**3 - VCP Litovel**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**132,297.36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132,297.36	21.00%	27,782.45
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**160,079.81**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litovel - LIDL

Objekt: **3 - VCP Litovel**

Místo:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>132,297.36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	132,297.36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124,110.26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	8,187.10