

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29717

Stavba: VEJPRNICE - Stavební úpravy sociálního zařízení

KSO: 812 51

Místo: Nádražní 406, 330 27 Vejprnice

CC-CZ:

Datum: 29.8.2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČ: 263 46 575

DIČ: CZ26346575

Projektant:

Ing. Pavel Smolík, Martina Havířová

IČ: 29117097

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

531 566,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	531 566,00	111 628,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

643 194,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29717

Stavba: VEJPRNICE - Stavební úpravy sociálního zařízení

Místo: Nádražní 406, 330 27 Vejprnice

Datum: 29.08.2017

Zadavatel: SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1

Projektant: Ing. Pavel Smolík, Martina Ha

Uchazeč: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		531 566,00	643 194,86	
01	Stavební úpravy sociálního zařízení	519 336,00	628 396,56	STA
02	VRN	12 230,00	14 798,30	VON