

Č. smlouvy zadavatele stavby:

SON/ODSH/119/26

Č. smlouvy koordinátora:

MS/2026/JK/002



KUCBX01L9A7C

Smluvní strany:

název: Jihočeský kraj
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: JUDr. Andreou Tetourovou, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „jsme plátcí DPH“
bank. spojení: ČSOB České Budějovice, č. ú.: 199783072/0300
kontaktní osoba: Bc. Marcela Hovorková, investiční technik
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(jako zadavatel stavby)

a

název: MS Progress s.r.o.
sídlo: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: C 21472 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený: Milanem Soukupem, jednatelem společnosti
IČO: 28149327
DIČ: CZ28149327
bank. spojení: ČSOB, a. s., Č. Budějovice, č. ú.: 256706306/0300
osoba vykonávající činnost koordinátora: Milan Soukup
č. osvědčení: ROVS/208/KOO/2023
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále též „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I.

1. Touto smlouvou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby:

„Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou“

Místo stavby: silnice II/163, k.ú. Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

Projektant stavby:

projekční kancelář Ing. František Stráský - Aletier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ: 606 42 581

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599.

Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2026

Předpokládaný termín ukončení stavby: 10/2026

Upřesňující údaje k provádění stavby: zahájení duben 2026 - ukončení k 11.6.2026 (NUTNO DODRŽET), od 12. 6. 2026 do 31.8.2026 přerušeni prací (z důvodu turistické sezóny), pokračování stavebních prací k 1.9.2026 - dokončení stavby říjen/listopad 2026

2. Zadavatel stavby se touto smlouvou zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu za výkon činnosti podle odst. 1. článku III. této smlouvy.

3. Výkon činnosti koordinátora bude probíhat od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby, případně, nastanou-li předpoklady podle zákona č. 309/2006 Sb., na vyzvu zadavatele stavby též při odstranění vad a nedodělků po převzetí stavby, nejpozději však do kolaudace stavby. Koordinátor je srozuměn s tím, že termín zahájení, resp. ukončení stavby uvedené v odst. 1 je pouze orientační a bude zadavatelem stavby upřesněn.

II.

1. Povinnosti smluvních stran směřující k zajištění požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny zejm. v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejm. § 14 až 18), a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2. Zadavatel stavby a koordinátor prohlašují, že jsou jim povinnosti vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů známy a že za účelem plnění těchto povinností si budou poskytovat navzájem potřebnou součinnost.

III.

1. Za vykonávanou činnost přísluší koordinátorovi odměna.

2. Odměna za činnost byla ujednána ve výši:

Nabídková cena za výkon činnosti koordinátora:

Cena bez DPH **90 000,- Kč**

DPH 21 % **18 900,- Kč**

Cena včetně DPH: **108 900,- Kč**

3. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty náklady, které koordinátor účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.

4. Odměna za výkon činnosti podle článku I. této smlouvy bude účtována a proplácena měsíčně, a to až do 95 % odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zbývajících 5 % bude účtováno a proplaceno po předání stavby zhotovitelem a po odstranění vad a nedodělků stavby.

6. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu na základě faktury, kterou koordinátor vyhotoví a odešle zadavateli stavby. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti podle příslušných právních předpisů.

7. Vystavenou fakturu zadavatel stavby uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu koordinátora. Závazek zadavatele stavby zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z jeho účtu ve prospěch účtu koordinátora. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je zadavatel stavby oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět zadavateli stavby.

8. V případě, že dojde k zániku této smlouvy výpovědí ze strany zadavatele stavby, bude koordinátor činnosti vykonané ke dni zániku této smlouvy fakturovat zadavateli stavby ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných činností.

9. Bude-li oprávněnost části fakturovaného obnosu zadavatelem stavby zpochybněna, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit koordinátorovi a zdůvodnit své námitky, přičemž se nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury.

10. K dohodnuté odměně bude přičtena DPH ve výši 21 %, respektive v zákonné výši ke dni vystavení faktury.

IV.

1. Podklady pro výkon činnosti koordinátora jsou zejména příslušná projektová dokumentace pro provádění stavby, smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, případně projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby.

2. Zadavatel stavby je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi koordinátorovi.

3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Koordinátor prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není žádným způsobem obchodně, ekonomicky, pracovněprávně ani jiným obdobným poměrem spjat se zhotovitelem stavby „**Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou**“, společností **SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599** a dále se zavazuje, že tento stav bude trvat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení, se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši sjednané odměny dle čl. III. této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, a dále bere na vědomí, že porušení sjednaného závazku dle čl. IV smlouvy je pro zadavatele nepřipustné a nepřekročitelné a prohlašuje, že ujednanou smluvní pokutu neshledává jako nepřiměřenou a s následky nepravdivosti prohlášení či porušení povinnosti dodržet závazek je v plné míře srozuměn.

5. Smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků.

6. Koordinátor bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup a prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, vždy po dvou pro každou stranu, není-li podepsána elektronicky.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svým podpisem.

V Č. Budějovicích
zadavatel stavby: 19-03-2026

JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí Odboru dopravy
a silničního hospodářství

V Č. Budějovicích
koordinátor: 18-03-2026

Milan Sdukup
jednatel společnosti

MS Progres s.r.o.
BOZP, PO, odpady
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
DIČ: CZ 281 49 327