

Č. smlouvy zadavatele stavby: SON/ODSH/108/26  
Č. smlouvy koordinátora: MS/2026/JK/001



KUCBX01L5ZS0

### Smluvní strany:

název: Jihočeský kraj  
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: JUDr. Andreou Tetourovou, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „jsme plátcí DPH“  
bank. spojení: ČSOB, a. s., Č. Budějovice, č. ú.: 250000302/0300  
kontaktní osoba: Bc. Marcela Hovorková, investiční technik  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(jako zadavatel stavby)

a

název: MS Progress s.r.o.  
sídlo: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou  
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: C 21472 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupený: Milanem Soukupem, jednatelem společnosti  
IČO: 28149327  
DIČ: CZ28149327  
bank. spojení: ČSOB, a. s., Č. Budějovice, č. ú.: 256706306/0300  
osoba vykonávající činnost koordinátora: Milan Soukup  
č. osvědčení: ROVS/208/KOO/2023  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále též „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

**smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

I.

1. Touto smlouvou se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s § 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy, a to při realizaci stavby:

#### **„Zabezpečení svahu u sil. III/1596 ve staničení 1,850-2,500 km“**

Místo stavby: k.ú. Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

Projektant stavby: Projekční kancelář HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČ 260 87 677

Zhotovitel stavby: COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 - Vysočany, IČO: 261 77 005

Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2026

Předpokládaný termín ukončení stavby: 10/2027

2. Zadavatel stavby se touto smlouvou zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu za výkon činnosti podle odst. 1. článku III. této smlouvy.

3. Výkon činnosti koordinátora bude probíhat od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby, případně, nastanou-li předpoklady podle zákona č. 309/2006 Sb.,




#### IV.

1. Podklady pro výkon činnosti koordinátora jsou zejména příslušná projektová dokumentace pro provádění stavby, smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, případně projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby.
2. Zadavatel stavby je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi koordinátorovi.
3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Koordinátor prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není žádným způsobem obchodně, ekonomicky, pracovněprávně ani jiným obdobným poměrem spjat se zhotovitelem stavby „**Zabezpečení svahu u sil. III/1596 ve staničení 1,850-2,500 km**“, společností COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, 19000 Praha 9 - Vysočany, IČO: 261 77 005 a dále se zavazuje, že tento stav bude trvat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení, se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši sjednané odměny dle čl. III. této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, a dále bere na vědomí, že porušení sjednaného závazku dle čl. IV smlouvy je pro zadavatele nepřijatelné a nepřekročitelné a prohlašuje, že ujednanou smluvní pokutu neshledává jako nepřiměřenou a s následky nepravdivosti prohlášení či porušení povinnosti dodržet závazek je v plné míře srozuměn.
5. Smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků.
6. Koordinátor bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup a prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, vždy po dvou pro každou stranu, není-li podepsána elektronicky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svým podpisem.

V Č. Budějovicích  
zadavatel stavby:


19-03-2026



JUDr. Andrea Tetourová  
vedoucí Odboru dopravy  
a silničního hospodářství

V Č. Budějovicích  
koordinátor:

18-03-2026



Milan Soukup  
jednatel společnosti

 MS Progress s.r.o.  
BOZP, PO, odpady  
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vitavou  
DIČ: CZ 281 49 327

