
Prováděcí PD -  komunikace Chářovská a přilehlé chodníky

ev. č.

SMLOUVA O DÍLO
„Prováděcí projektová dokumentace na opravu komunikace Chářovské v Krnově

a přilehlých chodníků.“

Zadavatel: 
Statutární zástupce: 
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

1. Smluvní strany

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka města 
00296139
CZ00296139, je  plátcem DPH
Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru
veřejných zakázek
t.č. 554 697 234, khazuchova@mukmov.cz 
Lubomír Stýskala, referent odbom veřejných zakázek 
t.č. 734 682 414, lstvskala@mukmov.cz 
KB a.s., expozitura Krnov, 728771/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

VIAT s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19 602 00 Brno 
koresp. adresa: Lidická 700/19 602 00 Brno

M ěstský  úřad K rnov
Doručeno: 18.09.2017 07:23:08 
KRNOVZ-62271/2017
listy: 11 přílohy: 0 druh př.: 0 
doporuč.:

k rn o v p I7 j0 0 p d a

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dflo (dále jen „smlouva“) podle § 2586 
a následujících zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

2. Vzájemný styk Objednatele a Zhotovitele

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvu předpokládané (např. změny odpovědných osob, 

návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou dmhé smluvní straně zasílány písemně a předávány osobně (proti
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potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), 
případně do datové schránky, doručeny, zaslány nebo přineseny na adresu druhé 
smluvní strany uvedenou v této smlouvě.

2.1.2. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti 
od obdržení této změny doručovány na novou adresu.

2.1.3. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.4. Nebude-li na adrese definované touto smlouvou zásilka druhou smluvní stranou 
převzata, nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní 
licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky 
považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

3. Předmět plnění

3.1. Rozsah předmětu plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je  kompletní prováděcí projektová dokumentace pro 
provedení stavby, která bude zároveň sloužit i pro stavební ohlášení/povolení (dále jen 
„stavební povolení“) podle přílohy č. 6 vyhlášky 62/2013 (změna Vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 
o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a 
inženýrská činnost směřující k získání stavebního povolení, zpracováni projektové 
dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby

„Prováděcí projektová dokumentace na opravu komunikace Chářovské v Krnově a
přilehlých chodníků.“

(dále také jen „předmět díla“ nebo „dílo“). Předmět díla se vztahuje k objektu 
komunikace Chářovská a přilehlých chodníků.

4. Rozsah zakázky:

Provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování projektové dokumentace, 
zejména polohopisné a výškopisné zaměření území a průzkum inženýrských sítí. Dále je  
součástí plném i výkon příslušné inženýrské činnosti pro kladné projednání se všemi orgány 
a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření, stanovisek a povolení pro podání žádosti 
na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, včetně všech 
požadovaných příloh. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném 
platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

4.1. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení ěi souhlasu 
s provedením stavby zahrnuje zejména:
4.1.1. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení bude 

vykonáván s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro 
realizaci stavby

4.1.2. Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení má 
Zhotovitel za povinnost zejména:
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a) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti 
o stavební povolení a které budou nezbytné pro vydání stavebního 
povolení

b) obstarání dokladů a stanovisek všech dotčených orgánů potřebných pro 
vydání pravomocného stavebního povolení

c) zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízem;
d) vyplnění žádosti o stavebního povolení a předložení žádosti včetně příloh 

k podpisům zástupcům Objednatele
4.2. Zpracování projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby

4.2.1. Zpracování kompletní projektové dokumentace pro zadání stavby a pro 
provádění stavby v souladu se stavebním zákonem a v rozsahu a členění dle 
vyhlášky 146/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek, a služeb s výkazem výměr v platném 
znění (dále jen „vyhláška č. 230/2012 Sb.“).

4.2.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato část díla slouží současně jako podklad pro 
vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr 
zhotovitele stavebních prací podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

4.2.3. V rámci zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění 
stavby je  Zhotovitel povinen zajistit:

a) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za 
podmínek definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb.,

b) zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací a zpracuje položkový 
rozpočet,

c) zpracovaný výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a jinak nepřehledně 
strukturované odkazy,

d) zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby 
a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály ěi 
výrobky,

e) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro 
provádění stavby.

4.2.4. Zhotovitel je  povinen jako součást projektové dokumentace pro zadání stavby a 
pro provádění stavby zpracovat a předat Objednateli soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v jehož rámci je  povinen respektovat následující zásady:

a) každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor 
definovaný projektovou dokumentací pro zadání stavby a pro provádění 
stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb,

b) položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících 
obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb 
a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou 
popsány v cenové soustavě, která musí obsahovat veškeré údaje nezbytné 
pro soupis prací a musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup,

c) položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné 
zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové 
soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce,
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dodávky nebo služby s případným odkazem a jiné dokumenty, zejména 
technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované 
množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr 
k uvedenému množství tj. verbální
a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u 
nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem,

d) nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí 
být je jí popis zpracován v podrobnostech tak přesně, aby vylučoval 
jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně 
označena, že není součástí použité cenové soustavy,

e) soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo 
materiálů ale musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak 
jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro zadání stavby a pro 
provádění stavby,

f) Zhotovitel je  povinen jako součást projektové dokumentace pro zadání 
stavby a provádění stavby zpracovat a předat Objednateli i souhrnný 
rozpočet stavby, v jehož rámci je  povinen předložit souhrnný list 
s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů,

4.2.5. Pokud nebude v projektové dokumentaci pro zadání stavby a pro provádění 
stavby uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České technické 
normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a 
TNI).

4.2.6. Soupis prací s výkazem výměr bude pro účely zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací zpracován položkově v jakémkoli otevřeném 
formátu, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
produkty pro sestavení soupisu prací a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

4.2.7. Požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě je jí 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu nejsou přípustné.

5. Množství a podoba jednotlivých částí díla

5.1. Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím 
počtu:

- Dokumentace pro provádění stavby -  6x v písemné podobě, 2 x v digitální podobě vč. 
dokladové části
Geodetické zaměření 2x v písemné podobě a 1 x digitální na CD

- Oceněný rozpočet 2 x v tištěné podobě a 2 x v digitální podobě (např. xls)
- Neoceněný soupis prací 2 x v tištěné podobě a 2 x digitální

6. Termíny, lhůty a místo plnění

6.1. Termín zahájení provádění díla
6.1.1. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami.
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6.1.2. Zhotovitel je  povinen od tohoto termínu aktivně zahájit přípravu na zpracování 
díla studiem podkladů a shromažďováním dalších nezbytných podkladů.

6.1.3. Pokud Zhotovitel provádění díla nezahájí ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy je j 
měl zahájit, je  Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých částí díla
6.2.1. Zhotovitel je  povinen dokončit jednotlivé části díla ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou následovně:
Dokončení prováděcí PD do 31. 11. 2017 
Předání Stavebního povolení do 31. 12. 2017
Konečný termín předání dokončené PD vč. Stavebního povolení do 31. 12. 2017

6.3. Místo plnění
6.3.1. Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně předání a převzetí dokončené 

příslušné části díla se uskuteční na adrese sídla Objednatele.
6.3.2. Místem konzultací, kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracovávání 

projektové dokumentace a místem předání projektové dokumentace je  adresa 
sídla Objednatele.

7. Kalkulace ceny díla a podmínky pro změnu ceny

7.1. Výše a obsah ceny
7.1.1. Kalkulace ceny díla je  stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele podané v 

rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny díla tvoří 
přílohu této smlouvy.

Cena bez DPH ze celý rozsah díla včetně inženýrské činnosti 

250 000.-

7.2. Doklady určující cenu

7.2.1. Kalkulace ceny díla je  stanovena podle podmínek zadávacího řízem. Pro obsah 
kalkulace ceny díla je  rozhodující popis všech služeb a činností obsažený v této 
smlouvě nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

7.3. Podmínky pro změnu ceny

7.3.1. Cena jednotlivých položek je  cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro 
dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně 
přenesené daňové povinnosti.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

8.1.1. Obj ednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
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8.2. Postup plateb
8.2.1. Cena dle této smlouvy bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen 

„faktura“) řádně vystaveného Zhotovitelem v níže uvedených fázích. Objednatel 
zaplatí Zhotoviteli 80 % ceny příslušné pro tuto část díla po předání dokončené 
prováděcí projektové dokumentace a jejich schválení ze strany Objednatele. 
Zbylých 20 % ceny příslušné pro tuto část díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli až 
po odevzdání Stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie předávacího 
protokolu.

8.2.2. Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění 
stavby dle této smlouvy bude hrazena na základě Zhotovitelem řádně vystavené 
faktury po protokolárním předání a převzetí této části díla ze strany Objednatele.

8.3. Lhůty splatnosti
8.3.1. Objednatel je  povinen uhradit fakturu Zhotovitele nej později do 21 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Povinnost Objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je  splněna odepsáním příslušné částky 
z účtu Objednatele.

8.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury, ale po termínu, který je  na faktuře uveden jako den 
splatnosti.

8.4. Náležitosti faktur
8.4.1. Faktura musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku 

a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Na faktuře musí být 
uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené Objednatelem v záhlaví této 
smlouvy.

8.4.2. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat 
chybné údaje, je  Objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě je jí splatnosti vrátit 
Zhotoviteli, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. 
Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravné nebo nově vystavené 
faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být Objednatelem jednoznačně 
vymezen.

8.4.3. Jsou-li předmětem plnění dle této smlouvy činnosti, na které se nevztahuje 
přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 
podle této smlouvy,

b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Stránka 6 (celkem 11)



Prováděcí PD -  komunikace Chářovská a přilehlé chodníky

9. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

9.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt pro předání
části díla
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokončené prováděcí 

dokumentace dle této smlouvy je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč a to za každý i započatý den prodlení.

9.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtč pro dokončení přesáhne 14 kalendářních 
dnů, je  Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč, a to za 15. a každý další i započatý den prodlení.

9.1.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.1.4. Pokud bude Zhotovitel s odstraněním jakékoliv vady v prodlení proti lhůtě 
stanovené či sjednané v této smlouvě, je  Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Smluvní pokuta za vady zjištěné v projektové dokumentaci pro zadání stavby a
pro provádění stavby
9.2.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za

každou vadu projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby 
(tj. např. rozpor mezi jednotlivými dokumenty, rozpor ve výkresech oproti 
reálnému stavu, rozpor navrženého řešení s právními nebo technickými 
normami, dále nedostatečné, nesprávné, neúplné zpracování) zjištěnou 
v průběhu zadávacího řízení, jejímž důsledkem bude úprava projektové 
dokumentace pro zadání stavby
a pro provádění stavby a s tím spojené prodloužení lhůty pro podání nabídek či 
zrušení zadávacího řízení.

9.3. Smluvní pokuta za nepředložení pojistné smlouvy
9.3.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 

v případě, že nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle této smlouvy, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem. Tato smluvní pokuta 
může být uplatněna i opakovaně.

9.4. Lhůta splatnosti smluvních pokut
9.4.1. Strana povinná je  povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.5. Úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktur
9.5.1. Bude-li Obj ednatel v prodlení s úhradou faktury, může si Zhotovitel účtovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve 
znění platném a účinném ke dni vzniku prodlení s úhradou faktur.

9.6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.6.1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost všech částí díla.
9.6.2. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného díla 

dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
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nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je  Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.6.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla 
provádějí.

9.6.4. Za škodu se považuje i stav kdy vinou Zhotovitele bude dílo nesprávné nebo 
neúplné a po jeho předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové 
části nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za 
následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. V takovém případě je  povinností 
Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty, o níž 
se cena za zhotovení stavby zvýšila.

10. Předání a převzetí částí díla

10.1. Protokol o předání a převzetí části díla
10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis, tj. protokol

0 předání a převzetí části díla (dále jen „protokol“).
10.1.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Objednateli a Zhotoviteli,
b) popis konkrétní části díla, která je  předmětem předání a převzetí,
c) prohlášení Objednatele, zda příslušnou část díla přejímá nebo nepřejímá.

10.1.3. V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část díla převzít, uvede v protokolu
1 důvody, pro které odmítá příslušnou část díla převzít.

10.2. Odpovědnost Zhotovitele
10.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou, 

a tudíž není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat 
při předání a převzetí části díla veškeré údaje v ní uvedené. Za tohoto stavu 
odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost části díla a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušná část díla byla Objednatelem převzata bez 
jakýchkoliv výhrad.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla
11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část po dobu 60 měsíců, 

která počíná běžet okamžikem předání a převzetí celého díla Objednatelem.
11.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost díla resp. části díla jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu díla prováděnou jeho subdodavateli.

11.2. Podmínky odstranění zjištěných vad a nedodělků
11.2.1. Zhotovitel je  povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemného 

upozornění Objednatele odstranit zjištěné vady či nedodělky díla resp. části díla, 
pokud Objednatel nestanoví jinak.

11.2.2. Opravou se rozumí vypracováni změny díla resp. části díla, v níž bude vada či 
nedodělek odstraněn a bude vypracován nový bezvadný stav.

11.2.3. Neodstraní-li Zhotovitel zjištěné vady či nedodělky ve sjednaném termínu, je  
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady či nedodělku jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
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Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

11.2.4. O odstranění vady či nedodělku sepíše Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve 
kterém buď potvrdí odstranění vady či nedodělku, nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít.

11.3. Změny díla
11.3.1. Za změny díla se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně 

rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již  zpracovaném díle.

11.4. Úhrada nákladů změn díla
11.4.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje vady díla, pak tyto změny provede Zhotovitel 

bezplatně.

12. Pojištění

12.1. Pojištění Zhotovitele
12.1.1. Zhotovitel je  povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škodám třetím osobám, 
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to 
nejméně do výše 1 mil. Kč. Pojištění se musí vztahovat i na finanční škody.

12.2. Doklady o pojištění
12.2.1. Dokladem o pojištění je  platná a účinná pojistná smlouva.
12.2.2. Doklad o pojištění je  Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli. 

Nepředložení dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
12.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel.
12.3.2. Objednatel je  povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je  v jeho možnostech.
12.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je  zahrnuty v ceně díla.

13. Vyšší moc

13.1. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
13.1.1. V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze 

smlouvy v důsledku vyšší moci, je  povinna neprodleně písemně o této 
skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je  smluvní strana, jež byla vyšší 
mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o 
této skutečnosti.
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14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
14.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění 

této smlouvy J e  tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran oprávněných 
k podpisu smlouvy.

14.1.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo 

jeho části podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů 
a k nápravě nedojde ani v dodatečné přiměřené lhůtě uvedené v písemné 
výzvě Objednatele k nápravě.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná 
nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy.

c) Zhotovitel provedl dílo nebo jeho část vadně a jedná se o podstatné 
porušení smlouvy.

d) Další důvody uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy.
14.1.3. Zhotovitel je  oprávněn odstoupit od smlouvy, v případě prodlení Objednatele se 

zaplacením ceny za plnění předmětu díla, resp. části díla delšího než 1 měsíc po 
splatnosti.

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy
14.2.1. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 

smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana 
od smlouvy odstupuje.

14.3. Den účinnosti odstoupení
14.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení 

o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, není-li stanoven 
pozdější termín.

14.4. Důsledky odstoupení od smlouvy
14.4.1. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených částí díla oceněný 
shodným způsobem, jakým byla stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení 
doposud uhrazených částek a zpracuje „dílčí fakturu“.

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předáni díla" a Objednatel je  
povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

v
15. Řešení sporů

15.1. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy 
budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení 
a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen 
soudem příslušným podle sídla Objednatele.
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16. Závěrečná ustanovení

16.1. Jakékoliv dohody smluvních stran jsou smluvně závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny 
v této smlouvě nebo jejím  event. dodatku.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

16.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich 
obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

16.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím  obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy.

16.6. Součástí této smlouvy je  příloha - Kalkulace ceny díla

Prováděcí PD -  komunikace Chářovská a přilehlé chodníky

V Brně dne 15.09.2017 V Krnově dne ..

Za Zhotovitele

w

Za Objednatele

PhDr. Mgr. Jana KoukolováPetrová"

starostka
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