

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:
24 Krov - Dřevěné výměny krovu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				118 130,88
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	118 130,88	12,00%	14 175,71

Cena s DPH	v CZK	132 306,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **24 Krov - Dřevěné výměny krovu**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 130,88

HSV - Práce a dodávky HSV	8 611,23
997 - Přesun sutě	8 611,23
PSV - Práce a dodávky PSV	109 519,65
762 - Konstrukce tesařské	109 519,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **24 Krov - Dřevěné výměny krovu**



Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 130,88

D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 611,23	
D		997	Přesun sutě				8 611,23	
7	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,016	186,62	376,23	DLE SOD
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,208	15,82	414,61	DLE SOD
VV			2,016*13 'Přepočtené koeficientem množství		26,208			
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,016	1 089,16	2 195,75	DLE SOD
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,016	2 790,00	5 624,64	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				109 519,65	
D		762	Konstrukce tesařské				109 519,65	
1	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,041	1 248,98	3 798,15	DLE SOD
10	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	144,000	85,40	12 297,60	CS ÚRS 2026 01
5	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	144,000	397,00	57 168,00	CS ÚRS 2026 01
VV			výměna konstrukcí krovů na základě Posudku: DIAGNOSTIKA A ROZSAH BIOTICKÉHO NAPADENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCÍ OBJEKTU MĚŠŤANSKÉHO DOMU HAUENSCHILDŮV PALÁC, OLOMOUC					
VV			144		144,000			
6	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,041	9 740,00	29 619,34	CS ÚRS 2026 01
VV			144*0,02112 'Přepočtené koeficientem množství		3,041			
4	K	998762113	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,684	3 940,95	6 636,56	DLE SOD