

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:
40 Zámečník - Mříže



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				69 048,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	69 048,00	12,00%		8 285,76
Cena s DPH		v CZK		77 333,76

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **40 Zámečník - Mříže**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	69 048,00
PSV - Práce a dodávky PSV	69 048,00
<hr/> 767 - Konstrukce zámečnické	<hr/> 69 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **40 Zámečnick - Mříže**



Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **69 048,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 69 048,00

D 767 Konstrukce zámečnické 69 048,00

2	M	5491200 R	D+M Mříže na schodišti směrem ke schodišti Výška 2500mm x šíře 1900mm	kpl	1,000	61 992,00	61 992,00	
3	M	5491200 R3	D + M Venkovní mříže pro větrání sklepních prostor (výplň tahokov) otvírává pro tankování piva	kpl	1,000	7 056,00	7 056,00	