

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Stavební úpravy Hauenschildova paláce  
Objekt:  
ZL - 4 - VCP  
Soupis:  
**47 - restaurace-internet**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 642,20</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	11 642,20	12,00%	1 397,06

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>13 039,26</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Objekt: ZL - 4 - VCP

Soupis: **47 - restaurace-internet**

Místo:

Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 642,20**

M24.01 - SK - Restaurace\_příprava pro internet

11 642,20

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce  
Objekt: ZL - 4 - VCP  
Soupis: **47 - restaurace-internet**



Místo: Datum: 21. 7. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **11 642,20**

D		M24.01	SK - Restaurace příprava pro internet	11 642,20				
1	K	Pol290	Stavební práce (drážky, vysekání kapes, průrazy, ...)	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	
2	K	Pol291	Koordinační práce	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00	
3	K	Pol292	Doprava	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
4	M	Pol212	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000	4 792,20	4 792,20	