

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:
50 - MaR_plus

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 19 694,52 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 19 694,52 | 12,00% | 2 363,34 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 22 057,86 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **50 - MaR_plus**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 19 694,52 |
| MaR - Měření a regulace - celkem: přípočty | 19 694,52 |
| 2108 - Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) | 3 324,42 |
| IK - Individuální kalkulace | 16 370,10 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis: **50 - MaR_plus**



Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **19 694,52**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|--------|-----------|-----------|--|
| D | | MaR | Meření a regulace - celkem: přípočty | | | | 19 694,52 | |
| D | | 2108 | Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) | | | | 3 324,42 | |
| 7 | K | 2108-01 | JYTY 2x1 | m | 46,000 | 29,27 | 1 346,42 | |
| 0 | K | 2108-01.1 | JYTY 4x1 | m | 46,000 | 43,00 | 1 978,00 | |
| D | | IK | Individuální kalkulace | | | | 16 370,10 | |
| 8 | K | IK-06 | Nová projektová dokumentace dle požadavků OLTERMU. | soubor | 1,000 | 16 370,10 | 16 370,10 | |