

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt:
ZL - 4 - VCP
Soupis:



54 Okna - Přesklení vnějších křídel + renovace kastlových oken

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 497 139,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	1 497 139,33	12,00%	179 656,72	
Cena s DPH	v	CZK		1 676 796,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis:

54 Okna - Přesklení vnějších křídel + renovace kastlových oken

Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 497 139,33
PSV - Práce a dodávky PSV	1 497 139,33
766 - Konstrukce truhlářské	1 497 139,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Hauenschildova paláce
Objekt: ZL - 4 - VCP
Soupis:



54 Okna - Přesklení vnějších křídel + renovace kastlových oken

Místo: Datum: 21. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 497 139,33	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 497 139,33	
D	766		Konstrukce truhlářské				1 497 139,33	
5	K	Pol10	Okno E horní patro 9 ks		9,000	29 021,72	261 195,48	
1	K	Pol5	Okno A 18 ks		18,000	30 988,40	557 791,20	
2	K	Pol7	Okno B 8 ks		8,000	32 616,26	260 930,08	
3	K	Pol8	Okno C vypouklé 6 ks		6,000	48 330,85	289 985,10	
4	K	Pol9	Okno D Horní patro 4 ks		4,000	28 434,09	113 736,36	
7	K	998766213	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	14 836,382	0,91	13 501,11	CS ÚRS 2026 01