Priloha ¢. 1

projekt

FV20019

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Dosazena mira podpory za projeki: 61.31 %

Zavazny ukazatel: | 61.31%

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

*plati pouze pro vyzkumné organizace

Stranka 1

| naklady celkem | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
projekt celkem
Ucelova podpora 2591 100 375 500 734 800 739 800 741 000 0
neverejné zdroje 1635 000 235 000 460 000 470 000 470 000 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 4226 100 610 500 1194 800 1209 800 1211 000 0
mira podpory 61.51 % 61.50 % 61.15 % 61.19 % %
prijemce:
IC: 60471778 Skanska Transbeton, s.r.o.
Ucelova podpora 710 000 110 000 200 000 200 000 200 000 0
neverejné zdroje 1385000 200 000 395 000 395 000 395 000 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 2095 000 310 000 595 000 595 000 595 000 0
dosazena mira podpory 33.89 % 35.48 % 33.61 % 33.61 % 33.61 % %
max. mira podpory 33.89 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 00216305 Vysoké uceni technické v Brné / Vysoké uceni technické v Brné, 26110 - Fakulta stavebni
Ucelova podpora 1681100 240 500 479 800 479 800 481 000 0
neverejné zdroje 0 0 0 0 0 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 1681100 240 500 479 800 479 800 481 000 0
dosaZena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % %
max. mira podpory 100.00 %
IC: 26271303 Skanska a.s.
Ucelova podpora 200 000 25000 55 000 60 000 60 000 0
nevefejné zdroje 250 000 35000 65 000 75 000 75 000 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 450 000 60 000 120 000 135000 135 000 0
dosazena mira podpory 44.44 % 41.67 % 45.83 % 44.44 % 44 44 % %
max. mira podpory 44.44 %




