projekt

FV20530

Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel:

80.00 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 80.00 %

| naklady celkem | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
projekt celkem
Ucelova podpora 15 000 000 1875 000 3750 000 3750 000 3750 000 1875 000
neverejné zdroje 3750 000 468 750 937 500 937 500 937 500 468 750
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 18 750 000 2 343750 4 687 500 4 687 500 4 687 500 2343750
mira podpory 80.00 % 80.00 % 80.00 % 80.00 % 80.00 %
prijemce:
IC: 46903364 FEVA, s.ro.
Ucelova podpora 7 500 000 937 500 1875 000 1875000 1875 000 937 500
neverejné zdroje 3750 000 468 750 937 500 937 500 937 500 468 750
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 11 250 000 1406 250 2812 500 2812500 2812500 1406 250
dosazena mira podpory 66.67 % 66.67 % 66.67 % 66.67 % 66.67 % 66.67 %
max. mira podpory 66.67 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 00216305 Vysoké uceni technické v Brné / Vysoké uceni technické v Brné, 26110 - Fakulta stavebni
Ucelova podpora 7 500 000 937 500 1875000 1875 000 1875 000 937 500
neverejné zdroje 0 0 0 0 0 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 7 500 000 937 500 1875 000 1875 000 1875 000 937 500
dosaZena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
max. mira podpory 100.00 %

*plati pouze pro vyzkumné organizace
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