






## cenová nabídka



Odpovědět Odpovědět všem Přeposlat

pá 06.02.2026 9:19



Dobrý den,

Žádám o cenovou nabídku na výměnu plynové stoupačky ze suterénu po napojení plynových spotřebičů v bytovém domě na ul. Dlouhá třída 49 v Havířově. Jedná se o výměnu původního plynového potrubí za rozvod v mědi, včetně veškerého materiálu, dopravy, likvidace původního potrubí, práce, úklidu, tlakové zkoušky a konečné revize – vše dle rozpočtu viz příloha.

V případě prohlídky místa plnění kontaktujte SDF p. Luštěka, tel: 603290065 v pondělí dne 09.02.2026 po tel. domluvě.

Realizace předmětného díla bude provedena nejpozději do 20.02.2026, (jedná se o havarijní stav).


Cenovou nabídku zašlete do 10.02.2026 do 11:00hod v odpovědi tohoto emailu.



Městská realitní agentura, s.r.o.  
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov  
Tel.: +420 596808142, mob.: +420 734 785 285



Re: cenová nabídka



Odpovědět Odpovědět všem Přeposlat   
po 09.02.2026 1

Validor, s.r.o.  
Rodinná 232/3  
735 42 Těrdlisko - Hradčité  
Tel.: +420 734 728 653

----- Původní e-mail -----  
Od: Wrubel Petr <[wrubel@ma.cz](mailto:wrubel@ma.cz)>

Datum: 6. 2. 2026 9:18:57  
Předmět: cenová nabídka

Dobrý den,

Žádám o cenovou nabídku na výměnu plynové stoupačky ze suterénu po napojení plynových spotřebičů v bytovém domě na ul. Dlouhá třída 49 v Havířově.

Jedná se o výměnu původního plynového potrubí za rozvod v mědi, včetně veškerého materiálu, dopravy, likvidace původního potrubí, práce, úklidu, tlakové zkoušky a konečné revize – vše dle rozpočtu viz příloha.

V případě prohlídky místa plnění kontaktujte SDF p. Luštěka, tel: 603290065 v pondělí dne 09.02.2026 po tel. domluvě.

Realizace předmětného díla bude provedena nejpozději do 20.02.2026, (jedná se o havarijní stav).

Cenovou nabídku zašlete do 10.02.2026 do 11:00hod v odpovědi tohoto emailu.

Děkuji a pěti hezký den

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: plyn  
Stavba: 28m

KSO:  
Místo: Havířov

CC-CZ:  
Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Velidor

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>93 179,03</b>
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	93 179,03	11 181,48

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>104 360,51</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: plyn

Stavba: 28m

Místo: Havířov

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Velidor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>93 179,03</b>	<b>104 360,51</b>
plyn	28m	93 179,03	104 360,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**28m**

KSO:  
Místo: Havířov

CC-CZ:  
Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Velidor

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**93 179,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	93 179,03	12,00%	11 181,48

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 360,51**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

28m

Místo: Havířov

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Velidor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**93 179,03**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 819,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 262,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	556,53
PSV - Práce a dodávky PSV	81 230,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	64 730,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 600,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 750,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 150,00
M - Práce a dodávky M	8 100,00
23-M - Montáže potrubí	5 475,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 625,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 030,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 030,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
**28m**

Místo: Havířov

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Velidor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>93 179,03</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 819,03
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 262,50
1	K	966068001	Demontáž dřevěných stěn	m2	12,500	181,00	2 262,50
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966068001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966068001</a>				
		VV	1*2,5*5		12,500		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				556,53
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,197	1 745,00	343,77
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501</a>				
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,970	18,00	35,46
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509</a>				
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,197	900,00	177,30
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631</a>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 230,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				64 730,00
5	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	36,500	80,00	2 920,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723150801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723150801</a>				
		VV	24+2,5*5		36,500		
6	K	723160334	Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1"	soubor	5,000	503,00	2 515,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723160334">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723160334</a>				
7	K	723160831	Demontáž přípojek k plynůměrům rozpěrek G 1	kus	5,000	120,00	600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723160831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723160831</a>				
8	K	723181011	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1	m	12,500		0,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723181011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723181011</a>				
		VV	2,5*5		12,500		
9	M	42390131	objímka potrubí jednošroubová M8 12-16 1/4"	kus	10,000	475,00	4 750,00
10	M	55261601	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod plynu d 15	kus	27,000	45,00	1 215,00
11	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	24,000	854,00	20 496,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723181024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723181024</a>				
12	M	55261604	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod plynu d 28	kus	8,000	98,00	784,00
13	K	723190210	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723190210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723190210</a>				
14	K	723220211	Přechodka 15 1/2	kus	5,000	142,00	710,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220211</a>				
15	K	723220212	Redukce 22/15	kus	5,000	98,00	490,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220212</a>				
16	K	723220214	Přechodka 28/1	kus	5,000	420,00	2 100,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220214</a>				
17	K	723220224	Přechodka 1 zd	kus	5,000	315,00	1 575,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220224</a>				
18	K	723220314	Přechodka 28 5/4	kus	1,000	520,00	520,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723220314</a>				
19	K	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	5,000	1 261,00	6 305,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723231162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723231162</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	5,000	2 450,00	12 250,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723231164">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723231164</a>				
21	K	723231166	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723231166">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723231166</a>				
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 600,00
22	K	725114911	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování klozetové mísy s odmontováním sedátka	kus	5,000	120,00	600,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725114911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725114911</a>				
23	K	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	5,000	600,00	3 000,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725114912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725114912</a>				
D		766	Konstrukce truhlářské				2 750,00
24	K	766124200	Montáž dřevěných stěn záchodových (instalační blok WC) do 0,89 x 2,49 m s jedním křídlem a dvířky	kus	5,000	550,00	2 750,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766124200">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766124200</a>				
D		767	Konstrukce zámečnické				10 150,00
25	K	767995101	D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	50,000	150,00	7 500,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995101</a>				
26	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	53,00	2 650,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996801</a>				
D		M	Práce a dodávky M				8 100,00
D		23-M	Montáže potrubí				5 475,00
27	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	36,500	150,00	5 475,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230208513">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230208513</a>				
VV			24+2,5*5				36,500
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 625,00
28	K	580506001r1	Revize plynu	úsek	1,000	2 500,00	2 500,00
29	K	580507101	Plomba	soubor	5,000	25,00	125,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/580507101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/580507101</a>				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 030,00
D		VRN9	Ostatní náklady				1 030,00
30	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	1 030,00	1 030,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000</a>				