



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 24.03.2026
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: 47700 1396
E-MAIL: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 484/OI/2026

DODAVATEL: **GDV, s.r.o., Dělnická č. p. 15, Velebudice, 43401 Most 1**
IČO: **07925905** DIČ: **CZ07925905**

Statutární město Most u Vás objednává:

HAVARIJNÍ opravu střechy nad prostorem prádelny hotelu CASCADE v Mostě, dle CN.

Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 30.04.2026**

Místo dodání: **Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **615 464,50 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **744 712,05 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 16) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 17) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny plnění bez DPH** za každé takové jednotlivé pochybení.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ07925905, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistňuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:




Ing. Marek Hrvol
Primátor



Ekonomka odboru investic

Dne:

II. DODAVATEL:



GDV, s.r.o.

Dne:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN MMM Izolace střechy hotelu CASCADE

Objekt:

Objekt0 - List1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GDV, s.r.o., Dělnická 15, 434 01 Most

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

7925905

DIČ:

CZ07925905

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

615 464,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

615 464,50

DPH základní
snížená

Základ daně
615 464,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
129 247,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

744 712,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN MMM Izolace střechy hotelu CASCADE

Objekt:

Objekt0 - List1

Místo:

Datum: 11. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: GDV, s.r.o., Dělnická 15, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **615 464,50**

HSV - Práce a dodávky HSV	560 464,50
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	517 471,65
-----------------	------------

2 - Drenážní systém	42 992,85
---------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
-----------------------------------	-----------

D1 - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
----------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Jiné VRN	0,00
----------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **615 464,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN MMM Izolace střechy hotelu CASCADE

Objekt:

Objekt0 - List1

Místo:

Datum: 11. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: GDV, s.r.o., Dělnická 15, 434 01 Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

615 464,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV			560 464,50		
D		1	Zemní práce			517 471,65		
1	K	121151126	Sejmutí zeminy strojně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 500 mm	m2		9 922,50	CS ÚRS 2026 01	
PP		Sejmutí zeminy strojně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151126						
2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (2xpřehození)	m3		20 604,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (2xpřehození)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111						
3	K	132254104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3		16 406,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254104						
4	K	632452451	Doplnění cementového potěru tl. do 50 mm	m2		52 650,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Doplnění cementového potěru tl. do 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632452451						
5	K	783933151	Penetrační nátěr hladkých betonových ploch	m2		64 800,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Penetrační nátěr hladkých betonových ploch						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783933151						
6	K	711141559	Provedení izolace asfaltovými pásy přitavením (2 vrstvy křížem)	m2		120 690,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Provedení izolace asfaltovými pásy přitavením (2 vrstvy křížem)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559						
7	M	BTX.0022469	EURO - IPA V60 S32 (role 10m2)	m2		142 300,80		
PP		EURO - IPA V60 S32 (role 10m2)						
8	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2		27 993,60	CS ÚRS 2026 01	
PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141113						
9	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2		18 322,20	CS ÚRS 2026 01	
PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2						
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (2xpřehození)	m3		20 604,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (2xpřehození)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111						
11	K	181351116	Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 500 mm	m2		12 960,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351116						
12	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2		2 778,55	CS ÚRS 2026 01	
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181451122						
13	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg		7 440,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá						
D		2	Drenážní systém			42 992,85		
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3		15 600,00	CS ÚRS 2026 01	
PP		Základové pásy z betonu tř. C 16/20						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313611						
15	K	871263121R	Montáž flexibilního potrubí z PVC otevřený výkop sklon do 20 % do DN 110	m		4 074,68		
PP		Montáž flexibilního potrubí z PVC otevřený výkop sklon do 20 % do DN 110						
16	K	NnSKŘ	Napojení na stávající kanalizační řád	kpl		5 000,00		
PP		Napojení na stávající kanalizační řád						
17	M	PPL.DXZ080	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 80 PVC	m		1 642,17		
PP		Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 80 PVC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	877251113R	Montáž T-kusů na flexilní potrubí z PVC do D 110	kus			423,20	
	PP		Montáž T-kusů na flexilní potrubí z PVC do D 110					
19	M	28654087R	T-kus do D 110mm	kus			317,40	
	PP		T-kus do D 110mm					
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			1 755,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
21	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t			12 151,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			2 028,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
	D	D1	Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
23	K	901	Zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady	soub			5 000,00	
	PP		Zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady					
24	K	040001000	Inženýrská činnost + technický dozor	soubor			30 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Inženýrská činnost + technický dozor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/040001000					
25	K	012303000	Geodetické práce	soubor			5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000					
26	K	469981111	Přesun hmot	t			15 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111					