

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:

SMMS Projekt s.r.o.
u KS Hradec Králové pod sp. zn. C 47527
Ing. Miroslav Horáček, jednatel
Ke Koupališti 56, Cihelna, 53009 Pardubice
Ke Koupališti 56, Cihelna, 53009 Pardubice
10770917
CZ10770917

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Horáček, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontakt pro zasílání faktur:
kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447
Komerční banka, a.s., Hradec Králové
636270217/0100
fakturace@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vyhotovení běžných mostních prohlídek na území Hradce Králové, a to na základě cenové nabídky ze dne 15.3.2026, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy o dílo a v cenové nabídce zhotovitele ze dne 15.3.2026, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Období 2

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15.3.2026. Seznam mostních objektů, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je v příloze č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.

2. Technická specifikace předmětu díla:

- Běžná mostní prohlídka bude odpovídat přesně ČSN 73 6221, příloha B, formulář B.1 – běžná prohlídka mostu a obsahovat minimálně:
 - A. základní údaje,
 - B. stav a závady částí mostu,
 - C. opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad,
 - D. záznam o projednání opatření se správcem mostu, stanovení druhu údržby a oprav, stanovení způsobu a termínu odstranění závad, případné nařízení zatěžovací zkoušky, stanovení předběžné ceny prací,
 - E. stanovisko nadřízeného orgánu k případným požadavkům správce mostu,
 - F. návrh termínu další běžné, popř. mimořádné prohlídky,
 - H. fotodokumentace.
- **ve fotodokumentaci budou případné závady mostního objektu zdokumentovány a řádně popsány** (fotografie s popisem o jakou část mostního objektu se jedná a jaká závada se na ní nachází).
- Výbavu nutnou k zajištění běžné mostní prohlídky (lodka, žebřík, svítilna, trhlinoč) objednatel nezajišťuje. Zhotovitel je povinen zajistit si vše na vlastní náklady.
- Objednatel poskytne ke každému mostnímu objektu mostní list popřípadě aktuálně platnou hlavní nebo běžnou mostní prohlídku.
- Jedná se o tyto mostní objekty:
 - 1) HK – 001 most přes MLN Temešvár
 - 2) HK – 005 most přes MLN Pardubická
 - 3) HK – 010 lávka přes MLN Machovcova
 - 4) HK – 011 most přes MLN Pražská
 - 5) HK – 013 most přes dálnici Klacovská
 - 6) HK – 014 most přes MLN U Náhona
 - 7) HK – 015 most přes potok Melounka
 - 8) HK – 016 most přes MLN Maxe Malého
 - 9) HK – 018 most přes MLN Kydlinovská - Předměřická
 - 10) HK – 019 most přes MLN u statku Kydlinov
 - 11) HK – 027 most přes Labe - Kameňák
 - 12) HK – 028 Most u lázní
 - 13) HK – 029 most Tyršův
 - 14) HK – 030 most Pražský
 - 15) HK – 031 Lávka přes Labe u ČSOB

- 16) HK – 032 most Moravský
- 17) HK – 033 most Malšovický
- 18) HK – 034 lávka přes Orlici u zimního stadionu
- 19) HK – 035 lávka u hřiště Dukla
- 20) HK – 036 most přes Orlici - Bailey Bridge
- 21) HK – 037 Cirkusplac
- 22) HK – 039 most přes Piletický potok U Mostku
- 23) HK – 040 most přes Piletický potok u Vážní
- 24) HK – 041 lávka přes Piletický potok
- 25) HK – 042 most přes Piletický potok - Piletice
- 26) HK – 044 lávka přes Stříbrný potok u Stříbrného rybníku
- 27) HK – 045 most přes Stříbrný potok - ke kempu
- 28) HK – 046 most přes Stříbrný potok - za chatovou oblastí
- 29) HK – 047 most Stříbrný rybník - u chatové oblasti
- 30) HK – 048 lávka přes Zámostskou svodnici pro pěší a cyklisty Na Občinách
- 31) HK – 049 most Zámostskou svodnici (Benešův rám)
- 32) HK – 050 lávka přes Zámostskou svodnici
- 33) HK – 051 most ul. Průběžná (Benešův rám)
- 34) HK – 052 lávka u TSHK
- 35) HK – 053 lávka pro pěší - Za Jízdárnou - Rybova
- 36) HK – 054 lávka přes jezírko Plachta
- 37) HK – 056 lávka pro pěší přes silnici I/35
- 38) HK – 059 most svodnice P2 - Štefánikova ul. - Třebeš (u Molu)
- 39) HK – 060 most Na Pískách - Třebeš
- 40) HK – 061 most Rybářská přes svodnici
- 41) HK – 062 most v ul. Labská Louka
- 42) HK – 063 lávka přes svodnici P2A u MŠ Svatojánská
- 43) HK – 066 Most u Gumokovu přes Piletický potok
- 44) HK – 067 lávka za Telefonickou přes Piletický potok
- 45) HK – 069 lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti
- 46) HK – 070 lávka přes náves Plačice
- 47) HK – 071 lávka u restaurace Kozlovka, tř. E. Beneše

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

- veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací a osobou, která je držitelem platného **Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací**

4. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektu na pozemních komunikacích:

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
- ČSN 73 62 2 0 Evidence mostů PK
- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
- ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
- ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení

5. Jestliže z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k předmětu díla, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla: nejpozději **do 30.11.2026, mostní objekty pod č. 3) a 9), tj. HK-010 lávka přes MLN Machovcova a HK-018 most přes MLN Kydlinovská – Předměřická nejpozději do 31.10.2026.**
3. Místem plnění je město Hradec Králové, resp. následující mostní objekty:
 - 1) HK – 001 most přes MLN Temešvár
 - 2) HK – 005 most přes MLN Pardubická
 - 3) HK – 010 lávka přes MLN Machovcova
 - 4) HK – 011 most přes MLN Pražská
 - 5) HK – 013 most přes dálnici Klacovská
 - 6) HK – 014 most přes MLN U Náhona
 - 7) HK – 015 most přes potok Melounka
 - 8) HK – 016 most přes MLN Maxe Malého
 - 9) HK – 018 most přes MLN Kydlinovská - Předměřická
 - 10) HK – 019 most přes MLN u statku Kydlinov
 - 11) HK – 027 most přes Labe - Kamenák
 - 12) HK – 028 Most u lázní
 - 13) HK – 029 most Tyršův
 - 14) HK – 030 most Pražský
 - 15) HK – 031 Lávka přes Labe u ČSOB
 - 16) HK – 032 most Moravský

- 17) HK – 033 most Malšovický
- 18) HK – 034 lávka přes Orlici u zimního stadionu
- 19) HK – 035 lávka u hřiště Dukla
- 20) HK – 036 most přes Orlici - Bailey Bridge
- 21) HK – 037 Cirkusplac
- 22) HK – 039 most přes Piletický potok U Mostku
- 23) HK – 040 most přes Piletický potok u Vážní
- 24) HK – 041 lávka přes Piletický potok
- 25) HK – 042 most přes Piletický potok - Piletice
- 26) HK – 044 lávka přes Stříbrný potok u Stříbrného rybníku
- 27) HK – 045 most přes Stříbrný potok - ke kempu
- 28) HK – 046 most přes Stříbrný potok - za chatovou oblastí
- 29) HK – 047 most Stříbrný rybník - u chatové oblasti
- 30) HK – 048 lávka přes Zámostskou svodnici pro pěší a cyklisty Na Občinách
- 31) HK – 049 most Zámostskou svodnici (Benešův rám)
- 32) HK – 050 lávka přes Zámostskou svodnici
- 33) HK – 051 most ul. Průběžná (Benešův rám)
- 34) HK – 052 lávka u TSHK
- 35) HK – 053 lávka pro pěší - Za Jízdárnou - Rybova
- 36) HK – 054 lávka přes jezírko Plachta
- 37) HK – 056 lávka pro pěší přes silnici I/35
- 38) HK – 059 most svodnice P2 - Štefánikova ul. - Třebeš (u Molu)
- 39) HK – 060 most Na Pískách - Třebeš
- 40) HK – 061 most Rybářská přes svodnici
- 41) HK – 062 most v ul. Labská Louka
- 42) HK – 063 lávka přes svodnici P2A u MŠ Svatojánská
- 43) HK – 066 Most u Gumokovu přes Piletický potok
- 44) HK – 067 lávka za Telefonickou přes Piletický potok
- 45) HK – 069 lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti
- 46) HK – 070 lávka přes náves Plačice
- 47) HK – 071 lávka u restaurace Kozlovka, tř. E. Beneše

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele činí **bez DPH 94.000,- Kč**.
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do **15 dnů** ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktury se sjednává na **14 dnů** ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený předávací protokol, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta je splatná do **14 dnů** ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. **Záruka za jakost (záruční doba)** na celé dílo je poskytována na **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do **15 dnů** ode dne doručení reklamáce zhotoviteli.
7. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem a předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (šatnu, sociální zařízení atd.).
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
7. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
2. Vyhotovené běžné mostní prohlídky budou zhotovitelem předány ve **dvou** vyhotoveních v tištěné podobě a **jedenkrát** v elektronické podobě na CD nosiči.
Fotografie, které budou součástí prohlídky, budou rovněž předány elektronicky v samostatné složce.
3. Běžná mostní prohlídka bude zhotovena ve formátu doc (Microsoft Word) a odevzdána ve formátu PDF (**objednatel používá vlastní evidenci v tabulkovém softwaru**).
4. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v cenové nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


Přílohy:

- 1) cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.3.2026
- 2) seznam mostních objektů

V dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Miroslav Horáček
jednatel
SMMS Projekt s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Mostní objekty, které jsou předmětem poptávky:

- 1) HK – 001 most přes MLN Temešvár
- 2) HK – 005 most přes MLN Pardubická
- 3) HK – 010 lávka přes MLN Machovcova
- 4) HK – 011 most přes MLN Pražská
- 5) HK – 013 most přes dálnici Klacovská
- 6) HK – 014 most přes MLN U Náhona
- 7) HK – 015 most přes potok Melounka
- 8) HK – 016 most přes MLN Maxe Malého
- 9) HK – 018 most přes MLN Kydlinovská - Předměřická
- 10) HK – 019 most přes MLN u statku Kydlinov
- 11) HK – 027 most přes Labe - Kameňák
- 12) HK – 028 Most u lázní
- 13) HK – 029 most Tyršův
- 14) HK – 030 most Pražský
- 15) HK – 031 Lávka přes Labe u ČSOB
- 16) HK – 032 most Moravský
- 17) HK – 033 most Malšovický
- 18) HK – 034 lávka přes Orlici u zimního stadionu
- 19) HK – 035 lávka u hřiště Dukla
- 20) HK – 036 most přes Orlici - Bailey Bridge
- 21) HK – 037 most Cirkusplac
- 22) HK – 039 most přes Piletický potok U Mostku
- 23) HK – 040 most přes Piletický potok u Vážní
- 24) HK – 041 lávka přes Piletický potok
- 25) HK – 042 most přes Piletický potok - Piletice
- 26) HK – 044 lávka přes Stříbrný potok u Stříbrného rybníku
- 27) HK – 045 most přes Stříbrný potok - ke kempu
- 28) HK – 046 most přes Stříbrný potok - za chatovou oblastí
- 29) HK – 047 most Stříbrný rybník - u chatové oblasti
- 30) HK – 048 lávka přes Zámostskou svodnici pro pěší a cyklisty Na Občinách
- 31) HK – 049 most Zámostskou svodnici (Benešův rám)
- 32) HK – 050 lávka přes Zámostskou svodnici
- 33) HK – 051 most ul. Průběžná (Benešův rám)
- 34) HK – 052 lávka u TSHK
- 35) HK – 053 lávka pro pěší - Za Jízdárnou - Rybova
- 36) HK – 054 lávka přes jezírko Plachta
- 37) HK – 056 lávka pro pěší přes silnici I/35
- 38) HK – 059 most svodnice P2 - Štefánikova ul. - Třebeš (u Molu)
- 39) HK – 060 most Na Pískách - Třebeš
- 40) HK – 061 most Rybářská přes svodnici
- 41) HK – 062 most v ul. Lábská Louka
- 42) HK – 063 lávka přes svodnici P2A u MŠ Svatojánská

- 43) HK – 066 Most u Gumokovu přes Piletický potok
- 44) HK – 067 lávka za Telefonickou přes Piletický potok
- 45) HK – 069 lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti
- 46) HK – 070 lávka přes náves Plačice
- 47) HK – 071 lávka u restaurace Kozlovka, tř. E. Beneše

U těchto mostů by běžná mostní prohlídka proběhla v měsíci říjen 2026

- 1) HK – 010 lávka přes MLN Machovcova
- 2) HK – 018 most přes MLN Kydlínovská – Předměřická

CENOVÁ NABÍDKA č. 005/2026:

Běžné prohlídky mostů na rok 2026 ve správě TSHK

Vážený pane řediteli,
Specifikace cenové nabídky:

popis úkonu	jednotka	počet jednotek	Cena za MJ	Cena bez DPH
BPM mosty 2026	ks	47		94 000 Kč
Celkem bez DPH				94 000 Kč

Stručný popis: Realizace běžných mostních prohlídek

Termín plnění: 31.11.2026

S přátelským pozdravem,

V Pardubicích, dne

.....
Ing. Miroslav Horáček
jednatel společnosti
SMMS Projekt s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ