
DOBA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):

01.09.2017

08.09.2018

373

432

cena

224 640,00 Kč

22 464,00 Kč

168 480,00 Kč

22 464,00 Kč

11 232,00 Kč

NEPLÁTCE DPH!

451,69 Kč

520,00 Kč

Datum: 30.08.2017 Podpis:

Razítko:

Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene C) činí:

G) Příkazník bude po dobu 6měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla

zjištěných v záruční době a to v rozsahu uvedeném v příkazní smlouvě.

Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a příjmení): Ing. Petr Šindelka

A) + B) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS):

C) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon TDS):

D) + E) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a při povolování stavby do trvalého užívání (10% z 

celkové ceny za výkon TDS):

F) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby  (5% z celkové ceny za výkon TDS):

Hodinová sazba výkonu TDS pro činnosti příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F :

CENA ZA VÝKON TDS:

Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč):

z toho činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):

IČ: 1664352

DIČ: 7002082780

Bankovní spojení (název banky, sídlo pobočky):

Číslo účtu:

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku: Ing. Petr Šindelka

Sídlo firmy / místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec): Jindřichov 5, 466 02 Jablonec nad Nisou

zahájení stavby:

dokončení stavby:

počet dnů realizace stavby:

IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč): 

NABÍDKOVÝ LIST
na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

předpokládaný počet hodin 

výkonu TDS pro činnosti 

příkazníka označené 

písmeny A, B, C, D a F :

„Opravy opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v Jablonci nad Nisou" 

(Z toho předpokládané přerušení prací na 120 dní v zimním období - po dobu přerušení výstavby v zimním období 

nebude TDS vykonávat činnost, tudíž mu nebude zadavatelem hrazena!)


