D o h o d a
o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

1. Muzeum Českého ráje v Turnově
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999
    příspěvková organizace Libereckého kraje
    IČO 00085804
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov
    zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace
    odborný garant: Mgr. Roman Sirovátka
                                             dále „Zhotovitel“
   2. Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
    se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01
    zast.: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    IČO: 49295934
dále „Objednatel“

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2026 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
III.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění; 
b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;
c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl; 
d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:
a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
IV.
Náklady na záchranný archeologický výzkum
1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.  
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 241 533,60- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.        
V.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, kdy každá strana obdrží dvě vyhotovení. Toto neplatí, je-li dohoda uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2026.

V Turnově dne: 1.4.2026 					V Turnově dne: 1.4.2026

za Muzeum Českého ráje v Turnově:		             za Vodohospodářské sdružení Turnov:



.....................................................			……………………………………..
	
	
	
	

	
	


Příloha 1 – soupis staveb
1) Turnov - V+K Jiráskova, Konělupy
2) Turnov - oprava V+K Komenského, Švermova ul.
3) Turnov - ul. Nádražní + Krátká
4) Turnov, Kotlerovo nábřeží - V+K
5) Malá Skála - vodovod Křížky
6) Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu Štěpánovice
7) Rovensko p. Tr. - přivaděč + výtlak Hrudka - Bora
8) Benešov u Semil - odkanalizování obce I. Etapa
9) Chuchelna – výstavba vodovodů v lokalitě Bačov a Komárov
10) Bytový komunitní dům Horní Rokytnice - prodloužení vodovodu
11) Výstavba 1,7 km vodovodu v krajské komunikaci
12) Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem
13) Silnice II/284, Lomnice nad Popelkou, ul. 5. května – obnova vodovodu a kanalizace 
14) Lomnice nad Popelkou - Želechy, obnova vodovodu
15) Vyskeř, intenzifikace vodního zdroje













Příloha 2 – kalkulace

	1) Turnov - V+K Jiráskova, Konělupy (02–04/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	4
	400
	1 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	3 800,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2) Turnov - oprava V+K Komenského, Švermova ul. (05-08/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (15 dohledů)
	30
	400
	12 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	1 500,00
	

	celkem
	16 400,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3) Turnov - ul. Nádražní + Krátká (05–06/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	6 200,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4) Turnov, Kotlerovo nábřeží - V+K (09-10/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	500,00
	

	celkem
	6 200,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5) Malá Skála - vodovod Křížky (03–04/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (10 dohledů)
	20
	400
	8 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Malá Skála a zpět = 21 km
	2 268,00
	

	celkem
	13 168,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6) Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu Štěpánovice (08-11/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (15 dohledů)
	30
	400
	12 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Rovensko a zpět = 20 km, celkem 300 km; 1/2 nákladů
	1 575,00
	

	celkem
	16 475,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7) Rovensko p. Tr. - přivaděč + výtlak Hrudka - Bora (09-11/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3 000,00
	

	terénní technik (10 dohledů)
	20
	400
	8 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Rovensko a zpět = 26 km, celkem 260 km; 1/2 nákladů
	1 404,00
	

	celkem
	14 904,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8) Benešov u Semil - odkanalizování obce I. Etapa (03-10/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	8
	600
	4 800,00
	

	terénní technik (20 dohledů)
	60
	400
	24 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Benešov u SM a zpět = 48 km, celkem 960 km; 1/2 nákladů
	5 184,00
	

	celkem
	35 984,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9) Chuchelna – výstavba vodovodů v lokalitě Bačov a Komárov (03-10/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3 000,00
	

	terénní technik (10 dohledů)
	20
	400
	8 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Bačov a zpět = 25 km, celkem 250 km; 1/2 nákladů
	1 350,00
	

	celkem
	13 350,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10) Bytový komunitní dům Horní Rokytnice - prodloužení vodovodu (05-07/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	15
	400
	6 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-H.Rokytnice a zpět = 90 km, celkem 450 km; 1/2 nákladů
	2 430,00
	

	celkem
	11 330,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11) Dolní Rokytnice - Výstavba 1,7 km vodovodu v krajské komunikaci (04-10/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (20 dohledů)
	60
	400
	24 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-D.Rokytnice a zpět = 83 km, celkem 1660 km; 1/2 nákladů
	8 964,00
	

	celkem
	38 564,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12) Semily – obnova vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Nad Špejcharem (03-11/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (20 dohledů)
	60
	400
	24 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 45 km, celkem 900 km; 1/2 nákladů
	4 860,00
	

	celkem
	34 460,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13) Silnice II/284, Lomnice nad Popelkou, ul. 5. května – obnova vodovodu a kanalizace  (03-10/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3 000,00
	

	terénní technik (12 dohledů)
	24
	400
	9 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n.Pop. a zpět = 37 km, celkem 444 km; 1/2 nákladů
	2 397,60
	

	celkem
	16 997,60
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14) Lomnice nad Popelkou - Želechy, obnova vodovodu (03-04/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	3
	600
	1 800,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n.Pop. a zpět = 45 km, celkem 225 km; 1/2 nákladů
	1 215,00
	

	celkem
	7 515,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15) Vyskeř, intenzifikace vodního zdroje (03-10/2026)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n.Pop. a zpět = 18 km, celkem 90 km; 1/2 nákladů
	486,00
	

	celkem
	6 186,00
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