DOHODA č. SML/0101/26
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa 

                                                            silnice č.:  III/4879 
umístěné na pozemcích parc. č. 12592/1 a č. 12592/8 v obci a k. ú. Nový Hrozenkov
pro stavbu: „Prodloužení vodovodu a kanalizace Nový Hrozenkov“
Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem organizace

jednající ve věcech xxxxxxxxxxx
IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú. 3464732/0800

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano

a

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Romanem P i l a ř e m 

IČO: 47674652, DIČ: CZ47674652

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Ostravě, odd. B č. vložky 682

e-mail: xxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 2504-851/0100
(dále jen stavebník)

a

COBBLER s.r.o.
se sídlem Luhy 633, Zašová, PSČ 756 51
zastoupena ve věcech smluvních jednatelem společnosti Ing. Jiřím V a š k e m a Petrem A d á m k e m 

IČO: 46578463, DIČ: CZ46578463
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C, vložka 3248
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 508847851/0100

(dále jen zhotovitel) 

se dohodly takto:

I. Předmět dohody

Zlínský kraj je vlastníkem silnice č. III/4879 umístěné mimo jiné i na pozemku parc. č. 12592/1 
a č. 12592/8 v obci a k. ú. Nový Hrozenkov. Uvedené pozemky parc. č. 12592/1 
a č. 12592/8 v obci a k. ú. Nový Hrozenkov jsou ve vlastnictví Zlínského kraje s právem hospodaření pro ŘSZK.

Předmětem dohody je udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa, částečné uzavírce silnice a k přechodné úpravě silničního provozu včetně použití SSZ na silnici III/4879 v rámci realizace stavby: „Prodloužení vodovodu a kanalizace Nový Hrozenkov“. V rámci stavby dojde 
k uložení vodovodu do silničního tělesa silnice III/4879 v rozsahu:
· Podélnému uložení vodovodu v silničním tělese (krajnici, svahu, sil. příkopě) v km 1,005 – 1,039 v délce 34 m, v km 1.039 – 1.052 v délce 13 m, v km 1.039 – 1.583 v délce 544 m, v km 1.836 – 2.310 v délce 474 m, 
· Příčné uložení vodovodu protlaky v km 1.039 v délce 5,5 m, v km 1.583 v délce 8,6 m, v km 1.810 v délce 13,8 m, v km 1.858 v délce 5,4 m. Startovací a koncové jámy budou umístěny mimo silniční pozemek a těleso silnice III/4879. Krytí chrániček bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky;
Projektová dokumentace stavby byla zpracována v červenci 2020 xxxxxxxxxxxx
II. Doba užívání
Zhotovitel je oprávněn užívat část silničních tělesa na dobu určitou od 1. 4. – 30. 10. 2026 včetně konečných oprav vozovky.
Finanční náhrada od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silnice do původního stavu a jejích protokolárního převzetí zpět za dočasné omezení užívání silničního tělesa činí:

· za zábor jízdního pruhu – případné omezení dopravy – 2,- Kč/m²/den + DPH,
uhradí zhotovitel po protokolárním převzetí předmětných úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.
Pozn. 1 V souladu s využitím bodu II., odst. 6 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném znění, byl schválen individuální přístup ke stanovení finanční náhrady za dočasné omezení užívání silničních těles, a to snížením platby na 10 %, jak je uvedeno výše.
V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu k dočasnému omezení užívání silnice, zaplatí zhotovitel ŘSZK finanční náhradu za zvláštní užívání ve výši Kč 300,-/m2/den + DPH, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené k dočasnému omezení užívání silničního tělesa do dne faktického písemného převzetí součástí silničních těles ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnic či jejích součástí zpět.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat dočasné užívání předmětných částí silničních těles a silničních pozemků jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.
III.  Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční těleso jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle příslušné schválené projektové dokumentace (viz čl. I. dohody), předchozích podmínek daných ŘSZK, v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu
č. SML/0053/23 ze dne 14. 2. 2023 a touto dohodou. 

Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnice III/4879:
1. Požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice III/4879, částečné uzavírky silnic a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistit stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního značení.

2. Zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničních tělesech bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu.

3. Výkop v krajnici vozovky zasypat štěrkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále provést konstrukční vrstvy vozovky v tl. 54 cm ve složení: 30 cm štěrkodrť ŠD0-32, 12 cm ACP 22+, 7 cm ACL 22+ a 5 cm ACO 11+, v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů
a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
4. V místě dotčení vozovky podélným uložením v krajnici/silničním svahu/silničním příkopu provést opravu vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace – vyfrézováním a položením vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm na osu komunikace, tj. v celé šířce jízdního pruhu.

5. Zalít nově vzniklé spáry ve vozovce pružnou bitumenovou zálivkou.

6. Odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.

7. Staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy              a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců.

8. Stavební materiály a zeminu z výkopů neukládat a neskladovat na silničních tělesech
a neznečišťovat je.

9. Po ukončení stavby provést vyčištění, případně úpravu odvodňovacího zařízení silnic.

10. Ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovkách silnic a záboru jízdního pruhu i s časovým ohraničením.

11. Před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání až do doby písemného protokolárního převzetí silničních těles zpět zástupcem ŘSZK.

12. Záruční doba na stavební práce ve vozovkách – konstrukční vrstvy vozovek se stanovuje na                    60 měsíců, od předání konečné úpravy silničních těles zpět zástupci ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlas ke zvláštnímu užívání silnic po dobu 3 let ode dne kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.   


IV. Náhrada škody

Stavebník a zhotovitel oprávněni k dočasnému užívání silničních těles se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz 
na silnicích, jejichž tělesa jsou předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek 
a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, která se přihodí na dočasně užívaných silničních tělesech a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do                         30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK. 

V. Ostatní ujednání

Zlínský kraj 

uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnice III/4879 umístěné na pozemcích parc. č. 12592/1 
a č. 12592/8 v obci a k. ú. Nový Hrozenkov, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Prodloužení vodovodu a kanalizace Nový Hrozenkov“, s částečnou uzavírkou a s přechodnou úpravou provozu v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od 1. 4. do 30. 10. 2026, včetně provedení konečné úpravy vozovky.

VI.  Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Souhlas se zvláštním užíváním silnic je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu                     o povolení zvláštního užívání silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem                        č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ŘSZK zajistí uveřejnění dohody v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění dohody bude informovat druhého účastníka dohody na jeho e-mailovou adresu.  

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv. 

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne      27.03.2026



 Ve Vsetíně dne 26.03.2026
.................................................



.....................................................
                                                       

Zlínský kraj





Ing. Roman Pilař



    zastoupený ŘSZK, p. o.                                                       ředitel VaK Vsetín, a. s.

V Zašové dne 20.03.2026
...................................................                         

.….……........................................

           Ing. Bronislav Malý




 Ing. Jiří Vašek 
                ředitel ŘSZK 




           jednatel společnosti

……………………………………….

Petr Adámek

                                                                                                      jednatel společnosti
PAGE  
2

