

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ pro realizaci akce: „VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží – vybudování jídelny“

Registrační číslo projektu: ORG č. 0042918

Technický dozor stavebníka

2	65 Kč	130 Kč
---	-------	--------

Pol.	Obsah	Či/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	2	3	130 Kč	780 Kč	944 Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	2	3	130 Kč	780 Kč	944 Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	3	130 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
2.e) + 2.f)	Dílčí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	3	130 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	10	3	130 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4,5	2	130 Kč	1 170 Kč	1 416 Kč
07/17 - 09/17	Celkem				14 430 Kč	17 460 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby:

9 634 000,- Kč bez DPH

Kittlik s.r.o.

Ing. Martin Kučera, jednatel



V Kladně dne 15.8.2017

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ pro realizaci akce: „VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží – vybudování jídelny“

Registrační číslo projektu: ORG č. 0042918

Koordinátor BOZP

2	65 Kč	130 Kč
---	-------	--------

Pol.	Obsah	Čl/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Aktualizace plánu BOZP	8	3	130 Kč	3 120 Kč	3 775 Kč
1.b)	Obnovení Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	3	130 Kč	780 Kč	944 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	10	3	130 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
2.c)	Dohled nad dodržáním plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Dílčí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů, závěrečná zpráva	4,5	2	130 Kč	1 170 Kč	1 416 Kč
07/17 - 09/17	Celkem				8 970 Kč	10 854 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby:

9 634 000,- Kč bez DPH

V Kladně dne 15.8.2017

Kittlik s.r.o.

Ing. Martin Kučera, jednatel

