




Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0049-2026

Výroba dříví na OM, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 2.Q.2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Sídlo: Mánesova 956, 68771 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 54432
Zastoupený: Roman Martinec
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinec
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 782 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 30.3.2026

24.3.2026
V Bojkovice dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Přibližování dříví na OM				
122361	Vyvážení VS a VT do 300m	700	m3	130	91 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
122361	Vyvážení VS a VT do 600m	600	m3	140	84 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení VS a VT do 900m	300	m3	150	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
122361	Vyvážení VS a VT do 1200m	200	m3	160	32 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
122361	Vyvážení VS a VT do 1500m	100	m3	180	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
	Svážení dříví				
124999	Výroba dříví na OM - svážení	50	hod	300	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Svážení menších skládek dříví pomocí vyvážecí soupravy, případné přerovnání způsobené změnami parametrů odběratele; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
	Výroba na OM - hm. 49				

124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 49	50	m3	580	29 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 49	40	m3	590	23 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 49	20	m3	610	12 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 49	100	m3	630	63 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 49	10	m3	650	6 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM podél cest. Důležité dbát na zvýšené riziko lidí v lese s případnou nutností zastavování vozidel či cyklistů. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu				

	zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Výroba na OM - hm. 69				
124031	Výroba na OM- těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 69	50	m3	550	27 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 69	200	m3	510	102 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 69	20	m3	580	11 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 69	80	m3	520	41 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				

124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 69	90	m3	530	47 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 69	80	m3	540	43 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP +vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 69	100	m3	550	55 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 69	10	m3	600	6 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Výroba na OM - hm. 99				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 300m, hm. 99	100	m3	490	49 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré				

	výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 99	120	m3	500	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 99	20	m3	520	10 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 99	20	m3	530	10 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 99	20	m3	540	10 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				

124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 99	120	m3	490	58 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 99	250	m3	500	125 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 99	100	m3	520	52 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 99	50	m3	530	26 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 99	20	m3	540	10 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky				

	hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Výroba na OM - hm. 100+				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 300m, hm. 100+	150	m3	480	72 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 100+	250	m3	490	122 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 100+	50	m3	500	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 100+	150	m3	510	76 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti				

	nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 100+	130	m3	530	68 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT, hm. 100+	100	m3	540	54 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Samostatná těžba JMP				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 49	10	m3	300	3 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 69	10	m3	280	2 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 99	10	m3	270	2 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				

113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 100+	10	m3	240	2 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,7; 4; 5; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Vyvážení klestu a dočištění ploch				
011691	Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce	100	hod	250	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Výřez poškozených stromů po těžbě nebo nevhodných jedinců ve spodní etáži, které není vhodné ponechávat v porostu při clonných či výběrných sečích. Jedinci budou vyznačeni v průběhu těžby lesním.;				
153011	Vyvážení klestu - mechanizovaně	2 000	m3	80	160 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25;				