

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce:

Silnice III/4906: Zlín, Pindula, úprava křižovatky

Délka stavby [m]:

161 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH 6,000

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	40	600			24000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	40	500			20000
Dělník <i>special.firmy/specialista AV</i>	40	400			16000
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	0	340			0
Dopravné od.....do.....					0
C e l k e m II.et. bez DPH					60000
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					33000

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	99,000
DPH 21 %	20790
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	119,790

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).
Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 7.4.2026

Zhotovitel:
V Brně dne: 7.4.2026

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel