
Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Název: Luděk Tesař
se sídlem: Gen. Šimka 3512/3, 690 03 Břeclav
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČ: 04684087 DIČ: CZ8409034073
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.
Jednající: Luděk Tesař
dále jen zhotovitel

a

2. Město Hustopeče
se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 O 1 Hustopeče
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283 l
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.
jednající ve věcech smluvních: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

ve věcech technických: Bc. Karel Svoboda, investiční technik
dále jen objednatel
dále jen smluvní strany

I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je provedení díla - výměna pláště střechy budovy na adrese Nádražní
194/20a, 693 01 Hustopeče (klubovna skautu) za podmínek stanovených touto smlouvou.
1.2 V rámci realizace díla dojde k výměně střešní krytiny. Přesný rozsah činností nutných
k řádnému provedení díla je uveden v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí
této smlouvy.
1.3 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním
objednateli.
1.4 Součástí předmětu plnění bude:
Likvidace všech vzniklých odpadů a suti v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle
výběru zhotovitele, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány
objednateli.
Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, budou-li třeba.
Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost
Certifikáty a atesty na použité materiály 2x
Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem
v průběhu výstavby



II. Čas plnění 
2.1 Zahájení prací: předpoklad zahájení pra cí je bře zen 2026, pok ud se smluvní stra ny 
nedohodnou jinak, s ohledem na počasí.  Nástup na reali zaci díl a v případě dlouhodobého výhledu 
počasí nad +5 °C. 

Ukončení prací: do konce dubna 2026 (v závislostí na počasí). Ukončením se ro zumí 
oboustra nné odsouhlasení předávacího pro tokolu s přihlédnutím na tech nologické postupy 
stavebních pra cí.  
2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není 
poru šením smlouvy). 
2.3 Lhůta plnění díl a může být pro dloužena o dobu ro vnající se době, po ktero u stavební práce na 
díl e nemohly být pro váděny dle technologických pra videl (např. tech nických norem apod.), vlivem 
okolností nezávislých na vůli  zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc, 
zejména klimatické podmínky. V případě trv alého deště, sněžení, silného větru  nebo teploty pod 5 
°C se term ín dokončení díla pro dlužuje o tuto dobu. V ceně není kalk ulace na odklí zení sněhu nebo 
ledu) a v důsledk u zastavení pra cí na díl e nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, 
případně zhotovitelem pro  výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina 
není na stra ně zhotovitele. 

III. Cena díl a 
3 .1 Za pro vedení díl a v ro zsahu dle čl.  I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, 
která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1 990 Sb., o cenách, v platném znění, 
stanovena dohodou smluvních stra n a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a která činí: 
cena bez DPH 666 421,00 Kč 
DPH 21 % 139 948,41 Kč 
celková cena včetně DPH 806 369,41 Kč 
3.2 Cena díl a zahrn uje veškeré práce v ro zsahu předmětu díla dle čl.  I této smlouvy o dílo. 
3 .3 Každá změna ro zsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stra nami a písemně 
stvrzena dodatkem ke smlouvě. 
3 .4 Podmínky, při jejichž splnění je možn o přek ročit výši sjednané ceny 
- pokud po podpisu smlouvy a před term ínem dokončení díl a dojde ke změnám sazeb DPH; 
- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o díl o u pra cí souvisejících nebo navazujících na předmět 
díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných pro váděním díl a a předem odsouhlasených objednatelem. 
3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontro lním dnu, přičemž pro  určení 
jejich ro zsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pok ud nabídka tyto ceny neobsahuje, 
bude použit ceník stavebních pra cí jako pro  zpra cování nabídky. Obdobným způsobem bude 
postupováno i při odpočtu nerealizovaných pra cí a dodávek zahrn utých do ceny díla, kde bude cena 
těchto pra cí odečtena ve výši, v jaké byla zahrn uta do ro zpočtu. 

IV. Platební podmínky 
4.1 Cena za díl o je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla. 
4.2 Faktura ce pro běhne po odsouhlasení pro vedených pra cí se splatností fa ktury 30 dnů, do výše 
90% ceny díl a, posledních 1 O % do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a 
odstranění případných zjevných vad a nedodělků. 
4.3 Zhotovitel vystaví fakturu daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané 



hodnoty v platném znění, faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy 
bez DPH 21 %. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. 
4.4  Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k 
úh radě fa ktu ry. Zaplacení fa ktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem 
doručení fa ktu ry se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je fa ktura zasílána poštou, den 
jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání. 
4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to i 
v elektronické podobě. Objednatel může fa kturu vrátit v případě, jestl iže: 
• neobsahuje základní údaje daňového dokladu, 
• neobsahuje odsouhlasený soupis sk utečně provedených prací, 
• obsahuje nesprávné cenové údaje, 
• byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla. 
4.6 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny fi nanční prostředky a zavazuje se, že v 
případě, že dojde zjeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lh ůtě 14 dní od tohoto 
odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací 
(položkového rozpočtu ). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by 
zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak . 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu. Předání 
bude provedeno nejpozději v den, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí 
práce. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo 
jeho částí prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. O předání 
staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis. 
5.2 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž 
mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli poža dovat sankci 
ve výši 3.000, - Kč. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného 
termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pok ud přesto nezapočne s prováděním díla 
do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit 
objednatel má právo požadovat náhradu škody. 
5.3 Zhotovitel je povinen dodržo vat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a 
předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele. 
5.4  Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je 
zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla. 
5.5 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla. 
5.6 Zhotovitel bude pro staveništní dopravu vyu žívat výh radně trasu stanovenou objednatelem. 
5.7 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště 
a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti k rádeži a dalším 
škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích. 

VI.  Ukončení prací , záru ční doba 
6.1 Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně 
nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, v němž bude 
popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. 



6.2 Objednatel zahájí přejímku díl a do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést 
převzetí díl a do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící  
užívání díl a. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávací m 
protokolu. 
6.3 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 
6.4  Zhotovitel poskytuje zámku na jím provedené práce v délce 60 měsíc ů ode dne předání a 
převzetí dokončeného díla objednateli. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že díl o 
má vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díl a, 
ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů. 
6.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díl a, užívání 
v rozporn s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu 
objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatele na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, 
které mají původ v nedostatečné údržbě. 
6.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady na díle, jejichž příčina nespočívá v kvalitě provedeného 
díl a, zejména pak za závady způsobené vyšší mocí.  
6.7 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci 
musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.  Dále v reklamaci může objednatel 
uvést své poža davky, zda poža duje vadu odstranit, nebo zda poža duje fi nanční náhradu. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lh ůtu  navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lh ůtu uvedenou v 
tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lh ůty se považuje za včas 
uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti 
dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

VII . Sankce 
7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty 
a) při prodlení s předáním dokončeného díl a je objednatel oprávněn poža dovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč každý i započatý den prodlení.  
b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000, - 
Kč denně za každou vadu či nedodělek. 
c) zhotovitel má právo poža dovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti fa ktury 
(daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fa kturované částky za každý započatý den 
prodlení.  
7.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu 
nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a 
dokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od 
smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu 
zajištěné dle této smlouvy o díl o včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení 
zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené fa ktury na dosud provedenou část díla a 
dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel poža dovat 
po zhotoviteli sankci ve výši 5 % z ceny díl a bez DPH. 
7.3 Zhotovite l má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého 
svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany 



písemně jinak. Objednatel je v případě takovéhoto odstoupení povinen uhra dit zhotoviteli práce již 
pro vedené a materiály pro  tuto stavbu zajištěné. 
7.4 Uplatní-li  jedna smluvní stra na své právo na úhra du smluvní pokuty, je dru há smluvní stra na 
povinna tuto pokutu  uhra dit do 21 dnů ode dne doru čení příslušného vyro zumění. 

VII I. Odstoupení od smlouvy 
8.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě opakovaného poskytování nekvalitních 
pra c í zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorn ěn, a přesto nezajistil ve stanovené 
lhůtě nápra vu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v pro dlení se zahájením pra c í opro ti 
počátku lhůty uvedené v čl.  III , odst.  1. o čtrn áct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním 
díl o ani do čtrn ácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. 
8.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě opakovaného pro dlení objednatele s 
předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorn ěn, a přesto nezajistil ve stanovené 
lhůtě nápra vu. 
8.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doru čením 
písemného oznámení dru hé smluvní stra ně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen 
učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a 
případným újmám na zdraví osob. 
8.4 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel náro k na úhra du nákladů 
pro kazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípra vu díl a. 

IX. Závěrečná ujednání 
9.1 Tato smlouva o díl o nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stra nami. Smluvní 
stra ny se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínk ách účinn osti některý ch smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru  smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.  
9.2 Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva dru hé smluvní strany ve smyslu zákona č. 
1 O 1/2000 Sb., o ochra ně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní stra na dává tímto 
souhlas objednateli ke zpra cování a zveřejnění svých osobních údajů, dle§ 5 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochra ně osobních údajů, v platném znění. 
9.3 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru  smluv. Nebude-li 
smlouva uveřejněna pro střednictvím registru  smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, 
platí, že je zru šena od počátku. 
9 .4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtisc ích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
stra n obdrží po jednom vyhotovení. 
9.5 Tuto smlouvu lze změnit nebo zru šit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem 
potvrzeným statutárn ími orgány smluvních stra n. 
9.6 Smluvní stra ny sjednaly pro  tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, 
se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění. 
9.7 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá 
to vliv na platnost zbývajíc ích ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní stra ny 
zavazují uzavřít do I O pra covních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě 
nahra zujíc í odděli telné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 
vynutitelným ustanovením odpovídajíc ím hospodářskému účelu takto nahra zovaného ustanovení. 
9.8 D le § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní stra ny převzaly 
nebezpečí změny okolností. Pře d uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, 



ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze
měnit rozhodnutím soudu.
9.9 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit.
Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.
9 .1 O V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a
že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a
neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich
pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 01.12.2025

V Hustopečích dne 12. O 1. 2026
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starostka
objednatel zhotovitel

Doložka dle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly
splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které
jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouvu schválila Rada města Hustopeče na
své schůzi dne 06.01.2026, č. usnesení 11/87/26.

V Hustopečích dne 12. O 1. 2026

PaedDr. Hana Potměšilo
starostka
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IZOLACE TESAŘ, LUDĚK TESAŘ, GENERÁLA ŠIMKA 3, 690 03 BŘECLAV

Cenový rozpis
Na provedení střešního pláště na objektu Skaut Hustopeče

Objednavatel: p. Svoboda

Cenový rozpis: 422 m2; demontáž stav.krytiny,parozábr.,oplechování,separace,folie,zakotvení,tep.izolace

Materiál:

Mezisoučet:

Název Množství MJ

Folie Fatrafol 81 O ti. 1,8 mm+ ztratné 465,00 m2

Podkladní geotextilie 300 g/m2 + ztratné 465,00 m2

Poplastovaný plech Viplanyl 60 51,00 m2

Zálivka 3,00 I

Tvarovky 22,00 ks

Tmel polyuretan 3,00 ks

Vrut beton 100,00 ks

Vrták 3,00 ks

Turbošroub 300,00 ks

Teleskop 80 1 500,00 ks

Vrut dřevo 30 500,00 ks

Vrut dřevo 80 1 500,00 ks

Montážní pěna 12,00 ks

EPS 100 S, 100 mm D+M 38,00 m3

EPS100 S rozháněcí klín D+M 4,00 m3

Řezný kotouč 20,00 ks

Parozábrana Glastek 30 Sticker D+M 420,00 m2

444 341,00

Práce:

Mezisoučet:

Popis Cena

Demontáž stávající krytin x 422m2)

Provedené práce - střešní plášť

Přesun hmot

Celkem: 666 421,00

Po dokončení prací se střecha přeměří a vykáže podle skutečnosti

K ceně se připočítává DPH ve výši 21 %

V Břeclavi Dne 01.12.2025




