



Úřad městské části města Brna  
Brno-Kohoutovice  
Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Švestka Pavel  
TEL.: [REDACTED]  
Č.j.: MCBKOH/03535/2026/OSM/Šve  
E-MAIL: [REDACTED]  
DATUM: 30.3.2026

MOP BRNO, spol. s r.o.  
IČ: 48910546  
Adresa: Žebětínská 821/70, 62300 Brno  
DS

## OBJEDNÁVKA č. 1126200136

Oprava mobiliáře, oprava herních prvků DH a SH a montáž prvků na DH

Na základě cenových nabídek číslo 26NA021,022,028,029,030,033, 035 u vás objednáme oprava mobiliáře (koše 251,218, 185, 032, 512 a lavičky Vaňhalova-Žebětínská - I, II) a dále objednáme dle cenových nabídek číslo 26NA026,027 montáž pískoviště a dvouhupačky dle cenových nabídek číslo 26NA032,034,036 a lanové pyramidy, SH Axmanova 9, SH Bellova21.

K faktuře bude doložena fotodokumentace stavu před a po. Cena je stanovena maximální, bude účtováno dle skutečnosti, v případě, že dojde k navýšení – je nutné si nejdříve odsouhlasit s OSM ÚMČ navýšení, jinak se k němu nepřihlíží.

Součástí faktury musí být kopie této objednávky a požadované, k předání faktury společně s kopií této objednávky využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice.

### V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

aA NAA

Cena: 86.300,84 Kč vč. DPH, cena je maximální a bude účtována dle skutečnosti

Termín: 26NA021,022,028,029,030, 033, 035 do 30.04.2026  
26NA026,027 do 30.04.2026  
26NA032,034,036 do 30.04.2026

S pozdravem

### Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno  
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice  
Bašného 36, 623 00 Brno  
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785  
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

**Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.**

ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno 23; E-mail: el.podatelna@koh

Na připravované operaci nebyly shledány nedostatky

Správce rozpočtu

Datum: 1.4.26

Podp

MOP BRNO, spol. s r.o.

NABÍDKA č. 26NA021

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno  Tel.:				
Nabídka č.: 26NA021 Datum zápisu: 16.03.2026 Platno do: 31.03.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu koše 251 na ul. Libušina třída						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Oprava koše Prima Linea, nový spoj. materiál, vymyslení způsobu opravy po demontáži, provedení oprava upevnění	1	1 673,00		1 673,00 21%	351,33	2 024,33
Součet položek				1 673,00	351,33	2 024,33
CELKEM K ÚHRADĚ						2 024,33
Předpokládáme nepoškozený sloupek, to lze zjistit až po demontáži. V tom případě bychom, s patřičnou dokumentací, zažádali o vícepráce. Platnost CN do 31.3.2026 Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách.						

## Podklad CN oprava koše 251 na Libušina třída

Cenová hladina: leden 2026

Č.	Umístění	Typ	Závada	Způsob odstranění	Materiál	Doprava	Práce	Demontáž a ek. likvidace	Administrace, GIS	Za kol celkem
251.	Libušina třída	Prima Linea	Vandalsky poničen - vytržený vrchní šroub poškozené uchyty	Nový spojovací materiál vymyslení způsobu opravy po demontáži, provedení oprava upevnění	150,00 Kč	368,00 Kč	924,00 Kč	0,00 Kč	231,00 Kč	1 673,00 Kč
<b>CELKEM:</b>										1 673,00 Kč

Poznámka:

Ceny v Kč bez DPH.

Předpokládáme nepoškozený sloupek, to lze zjistit až po demontáži. V tom případě bychom, s patřičnou dokumentací, žádali o vícepráce.

Platnost cenové nabídky do 31.03.2026

Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách.



MOP BRNO, spol. s r.o.

NABÍDKA č. 26NA022

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.:				
Nabídka č.: 26NA022 Datum zápisu: 16.03.2026 Platno do: 31.03.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu koše 218 na ul. Bellova 21						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Oprava koše Prima Linea, nová nádoba a spojovací materiál, oprava úchytů, oprava upevnění	1	3 536,00		3 536,00 21%	742,56	4 278,56
Součet položek				3 536,00	742,56	4 278,56
CELKEM K ÚHRADĚ						4 278,56
Předpokládáme nepoškozený sloupek, to lze zjistit až po demontáži. V tom případě bychom, s patřičnou dokumentací, zažádali o vícepráce. Platnost CN do 31.3.2026 Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách.						

## Podklad CN oprava koše 218 na

Cenová hladina: leden 2026

č.	Umístění	Typ	Závaža	Způsob odstranění	Materiál	Doprava	Práce	Demontáž a ek. likvidace	Administrace, GIS	Za koš celkem
185.	Bellova 21	Prima Linea	Vandalsky poničen - vytržený spodní šroub, přetržené uchycení, poškozené úchyty	Nová nádoba a spojovací materiál, oprava úchytů, oprava upevnění	1 782,00 Kč	368,00 Kč	924,00 Kč	231,00 Kč	231,00 Kč	3 536,00 Kč
<b>CELKEM:</b>										<b>3 536,00 Kč</b>

Poznámka: Ceny v Kč bez DPH.


Předpokládáme nepoškozený sloupek, to lze zjistit až po demontáži. V tom případě bychom, s patřičnou dokumentací, žádali o vícepráce.

Platnost cenové nabídky do 31.03.2026

Realizace do tří týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách.



**MOP BRNO, spol. s r.o.****NABÍDKA č. 26NA028**

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětínská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno  Tel.:				
Nabídka č.: 26NA028 Datum zápisu: 25.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu lavičky I podesta schodiště Vaňhalova - Žebětínská						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Demontáž zbytků staré lavičky, ekologická likvidace	1	1 266,00		1 266,00 21%	265,86	1 531,86
2. Zabezpečení podkladu, vyrovnání	1	882,00		882,00 21%	185,22	1 067,22
3. Montáž podkladek, 2 prkna z recyklovaného plastu bezúdržbové	1	3 300,00		3 300,00 21%	693,00	3 993,00
4. Administrace, dokumentace, zajištění, řízení, zabezpečení staveniště	1	462,00		462,00 21%	97,02	559,02
5. GIS	1	911,00		911,00 21%	191,31	1 102,31
Součet položek				6 821,00	1 432,41	8 253,41
CELKEM K ÚHRADĚ						8 253,41
Platnost CN do 30.04.2026 Termín realizace: do 30 dnů od objednávky.						


## CN Oprava lavičky I podesta schodiště Vaňhalova-Žebětínská

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Demontáž zbytků staré lavičky, ekologická likvidace	0,00 Kč	924,00 Kč	342,00 Kč	1 266,00 Kč
2.	Zabezpečení podkladu, vyrovnání	420,00 Kč	462,00 Kč	0,00 Kč	882,00 Kč
3.	Montáž podkladek, 2 prkna z recyklovaného plastu bezúdržbové	1 260,00 Kč	1 848,00 Kč	192,00 Kč	3 300,00 Kč
4.	Administrace, dokumentace, zajištění, řízení, zabezpečení staveniště	0,00 Kč	462,00 Kč	0,00 Kč	462,00 Kč
5.	GIS, fotodokumentace, označení				911,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 821,00 Kč</b>

Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 30 dnů od objednání.

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětínská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 Tel.: 572 888 816		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.:				
Nabídka č.: 26NA029 Datum zápisu: 25.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu lavičky II podesta schodiště Vaňhalova - Žebětínská						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Demontáž zbytků staré lavičky, ekologická likvidace	1	1 266,00		1 266,00 21%	265,86	1 531,86
2. Zabezpečení podkladu, vyrovnání	1	882,00		882,00 21%	185,22	1 067,22
3. Montáž podkladek, 2 prkna z recyklovaného plastu bezúdržbové	1	3 300,00		3 300,00 21%	693,00	3 993,00
4. Administrace, dokumentace, zajištění řízení, zabezpečení staveniště	1	462,00		462,00 21%	97,02	559,02
5. GIS	1	911,00		911,00 21%	191,31	1 102,31
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				6 821,00	1 432,41	8 253,41 8 253,41
Platnost CN do 30.04.2026 Termín realizace: do 30 dnů od objednávky.						

## CN Oprava lavičky II podesta schodiště Vaňhalova-Žebětínská

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Demontáž zbytků staré lavičky, ekologická likvidace	0,00 Kč	924,00 Kč	342,00 Kč	1 266,00 Kč
2.	Zabezpečení podkladu, vyrovnání	420,00 Kč	462,00 Kč	0,00 Kč	882,00 Kč
3.	Montáž podkladek, 2 prkna z recyklovaného plastu bezúdržbové	1 260,00 Kč	1 848,00 Kč	192,00 Kč	3 300,00 Kč
4.	Administrace, dokumentace, zajištění řízení, zabezpečení staveniště	0,00 Kč	462,00 Kč	0,00 Kč	462,00 Kč
5.	GIS, fotodokumentace, označení				911,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 821,00 Kč</b>

Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 30 dnů od objednání.

## MOP BRNO, spol. s r.o.

## NABÍDKA č. 26NA030

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětínská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.:				
Nabídka č.: 26NA030 Datum zápisu: 25.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu koše 185 u DH Bellova 21						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Koš Prima Linea	1	6 761,00		6 761,00 21%	1 419,81	8 180,81
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				6 761,00	1 419,81	8 180,81 8 180,81
Předpokládáme nepoškozený sloupek. To lze však zjistit až po demontáži. V opačném případě bychom na základě přiložené dokumentace požádali o vícepráce. Platnost CN do 30.04.2026 Realizace do dvou týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách						

## Podklad CN oprava koše 185 u DH Bellova 21

Cenová hladina: leden 2026

Č.	Umístění	Typ	Závada	Způsob odstranění	Materiál	Doprava	Práce	Demontáž a ek. likvidace	Administrace, GIS	Za koš celkem
185.	Bellova 21	Prima Linea	Vandalsky poničen - vytržený spodní šroub, přetržené uchycení, poškozené úchyty a držák	Nová nádoba, držák a spojovací materiál, oprava úchytů, oprava upevnění	5 007,00 Kč	368,00 Kč	924,00 Kč	231,00 Kč	231,00 Kč	6 761,00 Kč
<b>CELKEM:</b>										<b>6 761,00 Kč</b>

Poznámka: Ceny v Kč bez DPH.

Předpokládáme nepoškozený sloupek, to lze zjistit až po demontáži. V tom případě bychom, s patřičnou dokumentací, žádali o vícepráce.



Platnost cenové nabídky do 30.04.2026

Realizace do dvou týdnů od objednání a při vhodných klimatických podmínkách.



MOP BRNO, spol. s r.o.

NABÍDKA č. 26NA033

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětínská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.:				
Nabídka č.: 26NA033 Datum zápisu: 27.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu lavičky 032 na C						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Ořezání starého spojovacího materiálu , převrtání na nový, nový spojovací materiál, uchycení 2 prken na jedné straně	1	1 630,50		1 630,50 21%	342,41	1 972,91
2. Administrace, dokumentace, zajištění, řízení, zabezpečení staveniště	1	231,00		231,00 21%	48,51	279,51
3. Fotodokumentace	1	231,00		231,00 21%	48,51	279,51
Součet položek				2 092,50	439,43	2 531,93
CELKEM K ÚHRADĚ						2 531,93
Důvod: vlastní zjištění Platnost CN do 30.4.2026 Termín realizace: do 30 dnů od objednání						

### CN Oprava lavičky 032 na C

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Ořezání starého spojovacího materiálu, převrtání na nový, nový spojovací materiál, uchycení 2 prken na jedné straně	52,50 Kč	1 386,00 Kč	192,00 Kč	1 630,50 Kč
2.	Administrace, dokumentace, zajištění, řízení, zabezpečení staveniště	0,00 Kč	231,00 Kč	0,00 Kč	231,00 Kč
3.	Fotodokumentace				231,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>2 092,50 Kč</b>

Důvod: Vlastní zjištění.


Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 30 dnů od objednání.

## MOP BRNO, spol. s r.o.

## NABÍDKA č. 26NA035

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětínská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno  Tel.:				
Nabídka č.: 26NA035 Datum zápisu: 27.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenov nabídka na opravu lavičky 512 před ZŠ Pavlovská						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Odřezání starého spojovacího materiálu, převrtání na nový, nový spojovací materiál, uchycení 2 prken na jedné straně	1	1 630,50		1 630,50 21%	342,41	1 972,91
2. Administrace, dokumentace, zajištění, řízení, zabezpečení staveniště	1	231,00		231,00 21%	48,51	279,51
3. Fotodokumentace	1	231,00		231,00 21%	48,51	279,51
Součet položek				2 092,50	439,43	2 531,93
CELKEM K ÚHRADĚ						2 531,93
Důvod: Vlastní zjištění Platnost CN do 30.4.2026 Termín realizace: do 30 dnů od objednání						

## CN Oprava lavičky 512 před ZŠ Pavlovská

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Odřezání starého spojovacího materiálu, převrtání na nový, nový spojovací materiál, uchycení 2 prken na jedné straně	52,50 Kč	1 386,00 Kč	192,00 Kč	1 630,50 Kč
2.	Administrace, dokumentace, zajištění, řízení, zabezpečení staveniště	0,00 Kč	231,00 Kč	0,00 Kč	231,00 Kč
3.	Fotodokumentace				231,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>2 092,50 Kč</b>



Důvod: Vlastní zjištění.

Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 30 dnů od objednání.



Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno  Tel.:				
Nabídka č.: 26NA026 Datum zápisu: 25.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na montáž prvku pískoviště z DH Libušina třída 2 na DH U Velké ceny 6						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Sestavení prvku, opravu drobných poškození po demontáži, výměna poškozeného spojovacího materiálu	1	1 692,00		1 692,00 21%	355,32	2 047,32
2. Odstranění horních kulatin stávajícího pískoviště, zpevnění podkladu odstraněných kulatin	1	7 836,00		7 836,00 21%	1 645,56	9 481,56
3. Vyrovnání plochy stávajícího pískoviště do roviny - dosypání, umístění na místo, vyrovnání do roviny, dosypání pískem, montáž sedátek	1	5 550,00		5 550,00 21%	1 165,50	6 715,50
4. Administrace, zajištění BOZP, koordinace dodavatelů. Dokumentace výstavby, zajištění staveniště (hřiště je běžně v provozu). Pečlivé rozměření, pohybujeme se na hraně ochranný	1	654,00		654,00 21%	137,34	791,34
5. GIS	1	911,00		911,00 21%	191,31	1 102,31
Součet položek				16 643,00	3 495,03	20 138,03
CELKEM K ÚHRADĚ						20 138,03

### Montáž prvku pískoviště z DH Libušina třída 2 na DH U Velké ceny 6


Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Sestavení prvku, oprava drobných poškození po demontáži, výměna poškozeného spojovacího materiálu	576,00 Kč	924,00 Kč	192,00 Kč	1 692,00 Kč
2.	Odstranění horních kulatin stávajícího pískoviště, zpevnění podkladu odstraněných kulatin	0,00 Kč	5 544,00 Kč	2 292,00 Kč	7 836,00 Kč
3.	Vyrovnání plochy stávajícího pískoviště do roviny - dosypání, umístění na místo, vyrovnání do roviny, dosypání pískem, montáž sedátek	3 780,00 Kč	1 386,00 Kč	384,00 Kč	5 550,00 Kč
4.	Administrace, zajištění BOZP, koordinace dodavatelů. Dokumentace výstavby, zajištění staveniště (hřiště je běžně v provozu). Pečlivé rozměření, pohybujeme se na hraně ochranných zón.	0,00 Kč	462,00 Kč	192,00 Kč	654,00 Kč
5.	GIS				911,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>16 643,00 Kč</b>

Důvod: Tato CN byla vypracována na žádost OSM.

Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 7 dnů od objednávky.

Dodavatel:  <b>MOP BRNO</b> MOP BRNO, spol. s r.o. Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.: Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Nabídka č.: 26NA027 Datum zápisu: 25.03.2026 Platno do: 30.04.2026						
Cenová nabídka na montáž prvku dvouhupačka z Libušina třída 2 na DH Chopinova 4						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Sestavení prvku, opravu drobných poškození po demontáži, výměna poškozeného spojovacího materiálu	1	2 616,00		2 616,00 21%	549,36	3 165,36
2. Montáž do betonu, úprav konst. z důvodu nesourodého odkladu DH (předev. písek a zbytky, stav. hmot po stavbě sídliště). Tech. přestávky-vzhl. k typu konst. nutná mont. po etapách	1	6 120,00		6 120,00 21%	1 285,20	7 405,20
3. Administrace, zajištění BOZP, koordinace dodavatelů. Dokumentace výstavby, zajištění staveniště (hřiště je běžně v provozu). Pečlivě rozměření, pohybujeme se na hraně ochranný	1	1 308,00		1 308,00 21%	274,68	1 582,68
4. GIS	1	911,00		911,00 21%	191,31	1 102,31
Součet položek				10 955,00	2 300,55	13 255,55
CELKEM K ÚHRADĚ						13 255,55

### Montáž prvku douhupačka z Libušina třída 2 na DH Chopinova 4

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Sestavení prvku, oprava drobných poškození po demontáži, výměna poškozeného spojovacího materiálu	576,00 Kč	1 848,00 Kč	192,00 Kč	2 616,00 Kč
2.	Montáž do betonu, úprava konstrukce z důvodu nesourodého podkladu DH (především písek a zbytky stavebních hmot po stavbě sídliště). Technologické přestávky - vzhledem k typu konstrukce nutná montáž po etapách.	1 656,00 Kč	3 696,00 Kč	768,00 Kč	6 120,00 Kč
3.	Administrace, zajištění BOZP, koordinace dodavatelů. Dokumentace výstavby, zajištění staveniště (hřiště je běžně v provozu). Pečlivě rozměření, pohybujeme se na hraně ochranných zón.	0,00 Kč	924,00 Kč	384,00 Kč	1 308,00 Kč
4.	GIS				911,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>10 955,00 Kč</b>

Důvod: Tato CN byla vypracována na žádost OSM.



Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 7 dnů od objednávky.

MOP BRNO, spol. s r.o.

NABÍDKA č. 26NA032

Dodavatel  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětínská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 		Odběratel IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno  Tel.:				
Nabídka č.: 26NA032 Datum zápisu: 27.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu lanové pyramidy Jírovцова 13						
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Odstranění starého šroubu, instalace "T" spojky, montáž	1	688,00		688,00 21%	144,48	832,48
2. Administrace, koordinace prací, stavební příprava, zabezpečení staveniště, dozor, dokumentace převzetí	1	231,00		231,00 21%	48,51	279,51
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				919,00	192,99	1 111,99 1 111,99
Důvod: na základě naší kontroly DH Platnost CN do 30.4.2026 Termín realizace: do 14 dnů od objednávky						

### CN Oprava lanové pyramidy Jírovцова 13

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Odstranění starého šroubu, instalace "T" spojky, montáž	34 Kč	462 Kč	192 Kč	688 Kč
2.	Administrativa, koordinace prací, stavební příprava, zabezpečení staveniště, dozor, dokumentace, převzetí				231 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>919 Kč</b>

Důvod: Tého CN vypracována na základě naší kontroly DH.


Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 14 dnů od objednávky.



**MOP BRNO, spol. s r.o.****NABÍDKA č. 26NA034**

Dodavatel:  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> <b>Žebětínská 821/70</b> <b>623 00 Brno-Kohoutovice</b> IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 		Odběratel: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> <b>Dominikánské náměstí 196/1</b> <b>602 00 Brno</b>  Tel.:				
Nabídka č.: 26NA034 Datum zápisu: 27.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu SH Axmanova 9						
Označení dodávky	Množství	J cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Nové připevnění dolních sítí ke konstrukci, připevnění sítí v oblasti dveří	1	5 602,00		5 602,00 21%	1 176,42	6 778,42
2. Administrativa, kordinace, stavební příprava, zabezpečení staveniště, dozor, dokumentace, převzetí	1	654,00		654,00 21%	137,34	791,34
Součet položek				6 256,00	1 313,76	7 569,76
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>7 569,76</b>
Důvod: CN vypracována na základě podmětů občanů a kontroly na místě Platnost CN do 30.4.2026 Termín realizace: do 14 dnů od objednávky						

## CN Oprava sítí SH Axmanova 9

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Nové připevnění dolních sítí ke konstrukci, připevnění sítí v oblasti dveří.	598 Kč	4 620 Kč	384 Kč	5 602 Kč
2.	Administrativa, koordinace prací, stavební příprava, zabezpečení staveniště, dozor, dokumentace, převzetí				654 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 256 Kč</b>

Důvod: *Této CN vypracována na základě podnětu občanů (propadávají míče) a kontroly na místě.*

Pozn.: *Ceny bez DPH.*

*Platnost CN do 30.04.2026.*

*Termín realizace: do 14 dnů od objednávky.*



Dodavatel  <b>MOP BRNO, spol. s r.o.</b> Žebětinská 821/70 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 48910546 DIČ: CZ48910546 		Odběratel IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785 <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno Tel.:				
Nabídka č.: 26NA036 Datum zápisu: 27.03.2026 Platno do: 30.04.2026		Konečný příjemce: MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36 623 00 Brno 23				
Cenová nabídka na opravu sítě SH Bellova 21						
Označení dodávky	Množství	J cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1. Výměna přetr. napín. lanka, doplnění odcizených a pošk. napínáků. Všechny napínáky do 2m výšky zajistit kontramatkou - další odcizení napínáku. Vypnutí lanek.	1	3 228,20		3 228,20 21%	677,92	3 906,12
2. Doplčení sítě k napínákům	1	1 445,80		1 445,80 21%	303,62	1 749,42
3. Doplčení sítě v rozích k nosným sloupkům po úmyslném rozřezání	1	951,30		951,30 21%	199,77	1 151,07
4. Doplčení sítě k brankám po úmyslném rozřezání	1	473,70		473,70 21%	99,48	573,18
5. Administrativa, koordinace prací, stavební příprava, zabezpečení staveniště, dozor, dokumentace, převzetí	1	654,00		654,00 21%	137,34	791,34
Součet položek				6 753,00	1 418,13	8 171,13
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>8 171,13</b>
Důvod: Tato cenová nabídka byla vypracována na základě podnětů (propadávající míče) a a kontroly na místě. Platnost CN do 30.4.2026 Termín realizace: do 30 dnů od objednání						

### CN Oprava sítě SH Bellova 21

Č.	Položka	Materiál	Práce	Doprava, ekologická likvidace	Cena
1.	Výměna přetrženého napínacího lanka, doplnění odcizených a poškozených napínáků. Všechny napínáky do 2 m výšky zajistit kontramatkou - již další odcizení napínáku. Vypnutí lanek.	1 188,20 Kč	1 848,00 Kč	192,00 Kč	3 228,20 Kč
2.	Doplčení sítě k napínákům	59,80 Kč	1 386,00 Kč	0,00 Kč	1 445,80 Kč
3.	Doplčení sítě v rozích a nosným sloupkům po úmyslném rozřezání	27,30 Kč	924,00 Kč	0,00 Kč	951,30 Kč
4.	Doplčení sítě k brankám po úmyslném rozřezání	11,70 Kč	462,00 Kč	0,00 Kč	473,70 Kč
5.	Administrativa, koordinace prací, stavební příprava, zabezpečení staveniště, dozor, dokumentace, převzetí				654,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 753,00 Kč</b>

Důvod: Těto CN vypracována na základě podnětu občanů (propadávající míče) a kontroly na místě.

Pozn.: Ceny bez DPH.

Platnost CN do 30.04.2026.

Termín realizace: do 14 dnů od objednávky.

