

Objednávka č. 4510098950 ze dne 31.03.2026 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

**Škubalová Daniela Ing.-projektant
PLZEŇ--VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ**

IČ: 13890450

Vaše číslo u nás: 50000285

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu : NAMEStatutární město Plzeň, zastoupené, Správou
veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12
301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: **31.01.2027**

10	300060	Staveb.ÚP autobusové zastávky Mikulášská		
	1,000	Jedn.výk.	217.437,00	217.437,00

Objednávka VZ č. 121-26/70/2026, č.j.07968/2026 - "Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 101 Mikulášská".

Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (PDPS) včetně rozpočtu a soupisu prací pro akci -

#Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 101 Mikulášská"

Celková hodnota v CZK

217.437,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Dne:.....

Schválil dne:.....

Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP

Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 101 Mikulášská

příloha Veřejné zakázky č. 121-26/70/2026

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „**Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 101 Mikulášská**“, a to v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z předchozího stupně dokumentace, a to dokumentace pro společné povolení (DUSP) „**Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 101 Mikulášská**“ (Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář z 01/2021) a bude respektovat podmínky vydaného povolení stavby pro předmětnou akci.

Předmětem stavby je stavební úprava místní komunikace a prostorů autobusových zastávek Mikulášská - SO 101 v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany, a to v úseku mezi ulicemi Mikulášská a Barrandova. Důvodem stavební úpravy je nevhodný technický stav komunikace a řešení nového přechodu pro chodce. Cílem je zlepšení stavu zpevněných ploch a rozhledových parametrů.

Stavba se bude nacházet právě na pozemcích dle výše uvedené dokumentace pro společné povolení.

2. Obsah zakázky

- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:
 - návrh opravy zastávkových zálivů zastávky MHD „Mikulášská“
 - návrh opravy vozovky místní komunikace v rozsahu dle DUSP
 - úprava nároží křižovatky Mikulášská – Mikulášské náměstí
 - úprava parkovacích stání
 - úprava plochy pro odpadové hospodářství
 - vhodné materiálové řešení všech řešených ploch
- návrh řešení odvodnění komunikace s využitím stávající jednotné kanalizace, návrh umístění uličních vpustí a jejich napojení na stávající kanalizační řad

- návrh provádění stavby a stanovení DIO
- soupis prací a rozpočet
- projednání s dotčenými subjekty (OD MMP a PČR ohledně DIO)

3. Rozsah dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace bude zpracována dle vyhlášky č. 227/2024 Sb a vyhlášky č. 169/2016 Sb.

V rámci předchozím stupni dokumentace (DPSDI) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

- SO 101 - Mikulášská

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem z jednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

5. Další podmínky

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat vydané legislativní rozhodnutí na předmětnou akci a bude ctít všechny podmínky v něm uvedené.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část DPSPK. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě (přehráním z flash disku nebo zasláním přes webovou úschovnu) v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve jednom výtisku.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- 1 paré dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části „*Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 101 Mikulášská*“ zpracovanou Ing. Danielou Škubalovou – Projekční kancelář z 01/2021 včetně koordinační situaci v elektronické podobě (otevřený formát)
- vydané povolení stavby

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, únor 2026

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

.....
objednatel

.....
zhotovitel