

OBJEDNAVKA č.: 039/2026

**ODBĚRATEL**Střední odborné učiliště stavební, Opava,  
příspěvková organizace

Boženy Němcové 22, 746 01 Opava

IČ 18054455

DIČ CZ18054455

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1387929109/2700

Datum objednávky: 09.04.2026

Požadovaná dodací lhůta: 30.06.2028

**DODAVATEL**

MgA. Robert Nekl

Severní 642

742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ 62368133

DIČ CZ není plátcem DPH

Název a popis zboží

Množství

MJ

Cena za MJ

Cena celkem

Objednáváme u Vás zajištění časosběrného videa s doprovodnými službami pro akci „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ realizované v areálu střední odborné školy v Opavě, na ulici Janská 30 A, na parcelách č. 2702/504 a 2702/496, vše v k. ú., dle specifikace uvedené v Příloze č. 1,

a to ve výši :

* časosběr				428 135,00
------------	--	--	--	------------

CELKEM :				428 135,00
----------	--	--	--	------------

Částka je stanovena dle Vaší nabídkové ceny z 06.04.2026

Vyřizuje: Mgr. Miroslav Weisz Telefon:

553 821 906

Správce rozpočtu: Z.Schiesser

Příkazce operace: Mgr. Miroslav Weisz

**Akceptace ot**

dne :

(prosím doplňte)

Potvrzují tímto Vaši objednávku v plném rozsahu.

(nehodící se škrtněte)

~~Potvrzují tímto Vaši objednávku s výhradami.~~

(nehodící se škrtněte)

Za dodavatele :

(podpis, razítko)

## **Příloha č. 1 k objednávce – časosběrné video**

### **Specifikace a požadavky na zpracování předmětu plnění, vč. fakturačních podmínek**

#### **Požaduje se zpracování:**

audiovizuálního záznamu ze stavby „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ realizované v areálu střední

odborné školy v Opavě, na ulici Janská 30 A, na parcelách č. 2702/504 a 2702/496, vše v k. ú. Opava.

Předmětem předkládaného projektu jsou **stavební úpravy budovy školy spojené s nástavbou stávajících dílen a přístavbou nové části ke stávajícímu objektu.**

Součástí navrhovaného projektu budou i veškeré **technologie pro stroje** (rozvody stlačeného vzduchu, odsávání pilin přes filtry a odsavače, ustavení strojů stávajících/nových). Dále je součástí projektu i veškeré **vnitřní vybavení interiéru včetně vybavení učeben**. Celková kapacita osob v objektu dílen je maximálně 90 žáků a 6 pedagogů.

Nově zrekonstruované dílny a učebny praktického vyučování přinesou žákům a vyučujícím kvalitní zázemí pro výuku technických učebních oborů Klempíř, Truhlář, Tesař a maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a částečně i žáci učebního oboru Pokrývač. Díky této modernizaci se výuka přesune z nevyhovujících prostor do prostředí, které odpovídá současným požadavkům na odborné vzdělávání v praxi a budou naplněny hygienické požadavky, které budou v souladu s požadovanou legislativou. Součástí projektu je i vybudování moderní PC učebny, která bude sloužit k výuce programování CNC strojů za účelem získání klíčových dovedností pro vyučované technické obory. Nové digitální zázemí bude dostupné všem žákům bez ohledu na obor. Celý objekt bude bezbariérově přístupný, dojde k vybudování výtahu.

Projekt „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování v SOU stavební Opava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/25\_087/0001564 byl předložen do Operačního programu spravedlivé transformace v programovém období 2021-2027 v rámci výzvy 10\_25\_087 Odborné učebny II. - Moravskoslezský kraj. Celková možná přiznaná dotace bude činit max. 92 mil Kč.

Předání staveniště: začátek stavby 19.03.2026, doba realizace stavby má trvat 730 dní – 19.03.2028.

Dokončení projektu, tedy ukončení stavebních prací včetně kolaudace a zajištění všech dodávek strojního i interiérového vybavení, se předpokládá v prosinci 2028.

**Předmětem plnění je časoběrný audiovizuální záznam ze stavby „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ v rozsahu:**

- 1 časoběrná kamera, je na následném uvážení zhotovitele, zda rozmístí na své náklady více kamer
- 5 natáčecí dnů v průběhu stavby (1 natáčecí den brán jako: natáčení probíhá od ranních do pozdních odpoledních hodin, termíny natáčecích dní budou určeny po vzájemné dohodě zadavatele a uchazeče),
- 3 letecké natáčení + fotografování
- 1 hlavní video - finální dokument (do 3 minut, dle dohody – shrnující celou stavbu i časoběrné video),
- 1 časoběrné video (do 3 minut – pouze časoběrná zrychlená kamera)
- 7 reels videa pro sociální sítě (každé od 30 sekund do 1 minuty, hudební i s možným mluveným slovem pro Instagram a Facebook) – možno doplnit i o další formáty videí dle uvážení uchazeče, bez dopadu na cenu a fotodokumentace stavby pro sociální sítě i z výšky (záběry z dronu) – momentky.

**Součástí díla je také:**

- zajištění veškeré potřebné techniky na vlastní náklady (kamera, fotoaparát, stativy, bezdrátový přenos zvuku, světla, nahrávací zařízení, stabilizované zařízení – plující kamera prostorem, dron), pořízení techniky není předmětem díla,
- zpracování výstupů (postprodukce), hudebního podkresu videí (licencovaná hudba), instalace/deinstalace včetně zajištění potřebných souhlasů k jejímu umístění a provozu,
- Základní grafické titulky – se základní animací,
- internetové sdílení – vzdálený přístup,
- příprava případných rozhovorů,
- 2 kameramani, 1 pilot dronu,
- veškerý nasnímaný materiál bude zálohován a po dokončení díla bude předán objednateli.

### **Minimální technické požadavky:**

- pro snímání bude použita profesionální kamerová technika s velikostí snímacího čipu FF (Full Frame), natočené záběry budou v UHD (Ultra HD) rozlišení a normě HDR (High Dynamic Range) s 10 bitovou hloubkou,
- natočené letecké záběry (dron) budou v UHD (Ultra HD) rozlišení a normě HDR (High Dynamic Range) s 10 bitovou hloubkou a s minimální velikostí snímacího čipu 4/3 palce nebo s uvedením minima 1/1,3palcovým CMOS snímačem,
- časosběrné kamery s minimální velikostí snímacího čipu APS-C (Super35) a minimálním rozlišením 16 Mpx,
- výstupem budou videa v profesionální kvalitě v UHD (Ultra HD) rozlišení a normě HDR (High Dynamic Range) s 10 bitovou hloubkou.
- Reels videa- formát 9:16 (na výšku pro soc. sítě Facebook a Instagram), minimálně formát FULL HD Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výše uvedeným plněním (tj. např. včetně dopravného, nákladů na instalaci a provozování techniky, odměny za poskytnutí licence k užití díla či jeho částí, atp.)

### **Doba, místo plnění a předání díla:**

- Zhotovitel je povinen odevzdat kompletní dílo (finální dokument a časosběrné video) nejpozději do 2 měsíců od ukončení snímání (posledního natáčení)
- Zhotovitel je povinen odevzdat jednotlivé reely (každý jednotlivě) do 14 dní od jejich natočení
- Snímání (zahájení prací na díle) bude zahájeno nejpozději do 10 dní od výzvy objednatele.
- Předpokládá se, že samotné časosběrné snímání bude prováděno cca do 03/2028 s předpokladem zahájení v 04/2026 v závislosti na akceptaci objednávky. Časový harmonogram a konkrétní data budou upřesněna s ohledem na postup provádění stavebních prací a dodávek vnitřního vybavení. Předložená cenová nabídka bude tedy kalkulována na 25 měsíců.
- Snímání a natáčení bude prováděno v místě realizace stavby, tj. na ulici Janská 30 A, na parcelách č. 2702/504 a 2702/496, vše v k. ú. Opava
- Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Střední odborná škola v Opavě, Boženy Němcové 2309/22, Opava -dílo či jeho části bude předáno určenému zástupci objednatele.
- Dílo je splněno a předáno dnem předání objednateli požadovaných výstupů. O předání a převzetí díla či jeho částí sepíše objednatel se zhotovitelem protokol.  
Bude-li mít dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíšou strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.

- V případě přerušení stavby se přeruší i časosběr. V případě zahájení prací se zahájí i pokračování časosběru.

### **Platební podmínky:**

- V případě prodloužení doby realizace stavby nad předpoklad a s tím nutnosti úměrného prodloužení předmětu díla nad 25 měsíců bude možno přímo úměrně prodloužit dobu realizace díla, kdy je zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla o dodatečné vícepráce, které v souvislosti s prodloužením stavby vznikly. Toto bude ošetřeno samostatným dodatkem.
- Dílo bude objednatelem hrazeno ve čtvrtletních splátkách, a to v poměrné výši z celkové částky za dílo na základě vystavených faktur zhotovitelem.
- Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 80 % z ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 80 % ceny díla včetně DPH) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
- Pozastávky budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno, převzato, a to bez vad a nedodělků
- Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli dne jejich doručení objednateli

