



KULBX00XTJFD

Objednávka

Objednatel – fakturační adresa:

Liberecký kraj
odbor kancelář ředitele
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec IV – Perštýn

IČO: 708 91 508**DIČ:** CZ70891508**Bankovní spojení:** 19-7964200287/0100**Vyřizuje:** Bc. Helena Straková**Telefon / mobil:** 485 226 503 / 739 541 585**E-mail:** helena.strakova@kraj-lbc.cz**Dodavatel:**

SPOLTEX spol. s r.o.

Tanvaldská 345
463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

IČO: 148 66 293**DIČ:** CZ14866293**Liberec,** 01.04.2026**Číslo objednávky:** OBJ/00457/2026**Číslo zakázky:** ZMR2600054**Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:***Určeno pro: radní*

výměnu podlahové krytiny v kancelářích č. 314, 315 a 316 ve 3. patře budovy A Krajského úřadu Libereckého kraje.

Cena je stanovena jako maximální za veškerý materiál a práci, obsahuje demontáž stávající krytiny, přípravu podkladu včetně stěrkování a montáž nové krytiny.

Adresy budov Krajského úřadu Libereckého kraje: ABC = U Jezu 642/2a, Liberec | E/D = U Jezu 525/4, Liberec | F = Náchodská 680/2, Liberec.

Uvedená cena je předběžná a vychází z kvalifikovaného odhadu dodavatele. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Cena bez DPH:	205 787,34 Kč
DPH 21 %:	43 215,34 Kč
Předpokládaná konečná cena:	249 002,68 Kč

Předběžný termín dodání:	30.04.2026
Způsob úhrady faktury:	bankovní převod
Splatnost faktury:	min. 14 dní

Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů a číslo naší objednávky.

Faktury zasílejte výhradně do datové schránky **c5kbvkw** nebo na e-mail **podatelna@kraj-lbc.cz**.

S pozdravem

Mgr. Ivana Jarošová, MPA
vedoucí odboru kancelář ředitele

Objednávku tímto akceptujeme. Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele:

02.04.2026

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu

Cenová nabídka

Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Bc. Helena Straková, tel.: 739 541 585, e-mail: helena.strakova@kraj-lbc.cz

Zhotovitel: SPOLTEX spol. s r.o., Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30

Akce: Výměna koberce v kanceláři hejtmána KÚ LK

Předběžný termín realizace: bude upřesněno

Kancelář + sekretariát hejtmána + kuchyňka

ka.+sek.	Materiál	Cena za m ²	mj	Množství	mj	Celkem bez DPH	
	Evolve 77/400-už objednáno	950,00	Kč/m ²	120,00	m ²	114 000,00	Kč
	Penetrace R 766 2x	34,00	Kč/m ²	102,00	m ²	3 468,00	Kč
	Opravný tmel RS 88	11,00	Kč/m ²	102,00	m ²	1 122,00	Kč
	Stěrka DX tl. 4 mm	125,00	Kč/m ²	102,00	m ²	12 750,00	Kč
	Lepidlo disperzní K 188	46,00	Kč/m ²	102,00	m ²	4 692,00	Kč
	Lišta TSL 55 á 2,50 m	65,00	Kč/ks	23,00	ks	1 495,00	Kč
	Spojovací materiál	2300,00	Kč/mj	1,00	mj	2 300,00	Kč
Práce							
	Stržení+likvidace staré krytiny	55,00	Kč/m ²	102,00	m ²	5 610,00	Kč
	Přebroušení podkladu 2x	60,00	Kč/m ²	102,00	m ²	6 120,00	Kč
	Vysátí 2x	20,00	Kč/m ²	102,00	m ²	2 040,00	Kč
	Příprava podkladu	15,50	Kč/m ²	102,00	m ²	1 581,00	Kč
	Oprava podkladu	15,00	Kč/m ²	102,00	m ²	1 530,00	Kč
	Stěrkování	55,00	Kč/m ²	102,00	m ²	5 610,00	Kč
	Penetrování 2x	24,00	Kč/m ²	102,00	m ²	2 448,00	Kč
	Instalace koberce	65,00	Kč/m ²	102,00	m ²	6 630,00	Kč
	Instalace TSL lišt a kob.soklu	35,00	Kč/m	53,24	m	1 863,40	Kč
	Přesun hmot	3900,00	Kč/mj	1,00	mj	3 900,00	Kč
Celkem bez DPH 21%:						177 159,40	Kč

Kuchyňka	Materiál	Cena za m ²	mj	Množství	mj	Celkem bez DPH	
	Bari Lines BT - vlastní		Kč/m ²	15,00	m ²	-	Kč
	Penetrace R 766 2x	34,00	Kč/m ²	11,50	m ²	391,00	Kč
	Opravný tmel RS 88	11,00	Kč/m ²	11,50	m ²	126,50	Kč
	Stěrka DX tl. 4 mm	125,00	Kč/m ²	11,50	m ²	1 437,50	Kč
	Fixace FIX 600	35,00	Kč/m ²	11,50	m ²	402,50	Kč
	Lišta TSL 55 á 2,50 m	65,00	Kč/ks	6,00	ks	390,00	Kč
	Spojovací materiál	950,00	Kč/mj	1,00	mj	950,00	Kč
Práce							
	Stržení+likvidace staré krytiny	55,00	Kč/m ²	11,50	m ²	632,50	Kč
	Přebroušení podkladu 2x	60,00	Kč/m ²	11,50	m ²	690,00	Kč
	Vysátí 2x	20,00	Kč/m ²	11,50	m ²	230,00	Kč
	Příprava podkladu	15,50	Kč/m ²	11,50	m ²	178,25	Kč
	Oprava podkladu	15,00	Kč/m ²	11,50	m ²	172,50	Kč
	Stěrkování	55,00	Kč/m ²	11,50	m ²	632,50	Kč
	Penetrování 2x	24,00	Kč/m ²	11,50	m ²	276,00	Kč
	Instalace kob. čtverců	150,00	Kč/m ²	11,50	m ²	1 725,00	Kč
	Instalace TSL lišt a kob.soklu	55,00	Kč/m	10,65	m	585,75	Kč

Přesun hmot	1100,00	Kč/mj	1,00	mj	1 100,00	Kč	
					Celkem bez DPH 21%:	187 079,40	Kč
					Celkem vč. DPH 21%:	226 366,07	Kč

Konečná cena se stanoví až na základě skutečné spotřeby materiálů a rozsahu prací, max. +10%.

V případě jakýchkoli vyžádaných změn oproti předběžné kalkulaci, musí být tyto písemně oboustranně potvrzeny v montážním deníku.

Vzhledem k členitosti jednotlivých zakreslených ploch koberce je celková plocha navýšena z důvodu nutných prořezů.

V případě instalace koberce lepením platí garance na tyto v rámci gar. výr. 24 měs., při řádném užívání a údržbě.

Platební a dodací podmínky :

Cena za dílo je splatná po dokončení a písemném předání díla objednateli převodem na BÚ zhotovitele : č.ú.: **845148461/0100** na základě vystavené celkové faktury za dodávku a provedení podlahářských prací se splatností 30 dnů.

V případě pozdní úhrady si zhotovitel vyhrazuje právo penalizace 0,05% denně z dlužné částky.

Zhotovitel nastoupí do objektu na vyzvání objednatelem, na základě písemně odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele.

Předpokládaná doba prací: 5 - 7 pracovních dnů včetně technologické přestávky

Pokládka bude rozdělena na dvě etapy:

- 1. kancelář hejtmana**
- 2. sekretariát+kuchyňka**

Pořadí si určí investor.

V Liberci dne 6. 2. 2026

SPOLTEX spol. s r.o.
technik, ved. prodejny
Jan Havel
728 245 743

