

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Údržbové práce na mostních objektech II/2026



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			687 465,89
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	687 465,89	144 367,84
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	831 833,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Místo: Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		687 465,89	831 833,73
SO 01, TÚ 2002	Podchod km 178,841, Blansko	14 249,73	17 242,17
SO 02, TÚ 1201	Podchod km 224,123, Havlíčkův Brod	43 444,45	52 567,78
SO 03, TÚ 2002	Most km 160,782, Maloměřice	11 694,87	14 150,79
SO 04, TÚ 1201	Most km 171,972, Příbyslavice	79 281,92	95 931,12
SO 05, TÚ 1201	Propustek km 98,364, Znojmo	79 889,86	96 666,73
SO 06, TÚ 2001	Most km 143,143, Hybešova	353 866,87	428 178,91
SO 07, TÚ 1241	Propustek v km 25,261, Březník	105 038,19	127 096,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 01, TÚ 2002 - Podchod km 178,841, Blansko

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 249,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 249,73	21,00%	2 992,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 242,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 01, TÚ 2002 - Podchod km 178,841, Blansko

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 249,73

HSV - Práce a dodávky HSV	7 756,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 756,95
998 - Přesun hmot	11,45
997 - Přesun sutě	6,99
PSV - Práce a dodávky PSV	492,78
771 - Podlahy z dlaždic	492,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 01, TÚ 2002 - Podchod km 178,841, Blansko

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 249,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 756,95	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 756,95	
1	K	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	22,000	173,00	3 806,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	0,500	349,00	174,50	CS ÚRS 2026 01
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	20,000	151,00	3 020,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	0,500	1 490,00	745,00	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				11,45	
5	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,010	446,00	4,46	CS ÚRS 2026 01
D		997	Přesun sutě				6,99	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023	304,00	6,99	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				492,78	
D		771	Podlahy z dlaždic				492,78	
7	K	771574907	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 15 do 20 ks/m2	m2	2,000	246,00	492,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,001	783,00	0,78	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 500,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy				1 500,00	
10	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				2 000,00	
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 02, TÚ 1201 - Podchod km 224,123, Havlíčkův Brod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 444,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 444,45	21,00%	9 123,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 567,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt: **SO 02, TÚ 1201 - Podchod km 224,123, Havlíčkův Brod**

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 444,45

HSV - Práce a dodávky HSV	13 392,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 392,07
998 - Přesun hmot	153,07
997 - Přesun sutě	99,10
PSV - Práce a dodávky PSV	19 252,38
781 - Dokončovací práce - obklady	19 252,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 02, TÚ 1201 - Podchod km 224,123, Havlíčkův Brod

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**43 444,45**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 392,07	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 392,07	
1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	35,000	151,00	5 285,00	CS ÚRS 2026 01
2	M	95250541	nájem za den věže pojízdné š 0,6-0,9m do dl 3,2m v 1,5-2,5m	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	985311116	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm	m2	1,000	6 890,00	6 890,00	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				153,07	
4	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,121	446,00	53,97	CS ÚRS 2026 01
D		997	Přesun sutě				99,10	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,326	304,00	99,10	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 252,38	
D		781	Dokončovací práce - obklady				19 252,38	
6	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,000	67,70	812,40	CS ÚRS 2026 01
7	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	12,000	875,00	10 500,00	CS ÚRS 2026 01
8	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	13,200	490,00	6 468,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	12,000	103,00	1 236,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,301	784,00	235,98	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 800,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 500,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy				1 500,00	
12	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 800,00	
13	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	4,000	1 700,00	6 800,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 03, TÚ 2032 - Most km 160,782, Maloměřice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 694,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 694,87	21,00%	2 455,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 150,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 03, TÚ 2032 - Most km 160,782, Maloměřice

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 694,87

HSV - Práce a dodávky HSV	4 194,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 194,87
998 - Přesun hmot	324,87
997 - Přesun sutě	324,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 03, TÚ 2032 - Most km 160,782, Maloměřice

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 694,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 194,87	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 194,87	
1	K	985111212	Odsekání betonu stěn tl přes 80 do 100 mm	m2	3,000	1 290,00	3 870,00	CS ÚRS 2026 01
D		998	Přesun hmot				324,87	
D		997	Přesun sutě				324,87	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,735	304,00	223,44	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,350	13,80	101,43	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy				4 000,00	
5	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 000,00	
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 04, TÚ 1201 - Most km 171,972, Přibyslavice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 281,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 281,92	21,00%	16 649,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 931,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 04, TÚ 1201 - Most km 171,972, Přebyslavice

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 281,92
HSV - Práce a dodávky HSV	60 281,92
1 - Zemní práce	60 281,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 04, TÚ 1201 - Most km 171,972, Přibyslavice

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 281,92

D HSV Práce a dodávky HSV

60 281,92

D 1 Zemní práce

60 281,92

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	300,000	115,26	34 578,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	32,000	207,44	6 638,08	CS ÚRS 2026 01
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	372,54	1 490,16	CS ÚRS 2026 01
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	36,000	238,38	8 581,68	CS ÚRS 2026 01
5	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	300,000	29,98	8 994,00	CS ÚRS 2026 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

2 500,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

1 000,00

7	K	062503000	Složitý terén staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

8 000,00

8	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem	kpl	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01

D VRN8 Další náklady na pracovníky

7 500,00

10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 05, TÚ 1201 - Propustek km 98,364, Znojmo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 889,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 889,86	21,00%	16 776,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 666,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 05, TÚ 1201 - Propustek km 98,364, Znojmo

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 889,86

HSV - Práce a dodávky HSV	70 189,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 189,86
998 - Přesun hmot	13 962,42
997 - Přesun sutě	13 962,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 05, TÚ 1201 - Propustek km 98,364, Znojmo

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 889,86

D HSV			Práce a dodávky HSV				70 189,86	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 189,86	
1	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	16,000	3 240,41	51 846,56	CS ÚRS 2026 01
2	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	8,000	547,61	4 380,88	CS ÚRS 2026 01
D 998			Přesun hmot				13 962,42	
D 997			Přesun sutě				13 962,42	
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,816	315,09	9 709,81	CS ÚRS 2026 01
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	308,160	13,80	4 252,61	CS ÚRS 2026 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 700,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				2 500,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN7			Provozní vlivy				4 000,00	
6	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN8			Další náklady na pracovníky				3 200,00	
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 06, TÚ 2001 - Most km 143,143, Hybešova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

353 866,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 866,87	21,00%	74 312,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

428 178,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 06, TÚ 2001 - Most km 143,143, Hybešova

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353 866,87

HSV - Práce a dodávky HSV	352 366,87
4 - Vodorovné konstrukce	349 632,00
998 - Přesun hmot	2 734,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 06, TÚ 2001 - Most km 143,143, Hybešova

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 866,87

D HSV			Práce a dodávky HSV				352 366,87	
D 4			Vodorovné konstrukce				349 632,00	
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	192,000	1 190,00	228 480,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	192,000	631,00	121 152,00	CS ÚRS 2026 01
D 998			Přesun hmot				2 734,87	
3	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	6,132	446,00	2 734,87	CS ÚRS 2026 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN7			Provozní vlivy				500,00	
5	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				500,00	
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech III/2026

Objekt:

SO 07, TÚ 1241 - Propustek v km 25,261, Březník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 038,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 038,19	21,00%	22 058,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 096,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 07, TÚ 1241 - Propustek v km 25,261, Březník

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 038,19

HSV - Práce a dodávky HSV	100 538,19
1 - Zemní práce	21 714,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 823,63
998 - Přesun hmot	2 017,71
997 - Přesun sutě	1 366,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Údržbové práce na mostních objektech II/2026

Objekt:

SO 07, TÚ 1241 - Propustek v km 25,261, Břežník

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 038,19

D HSV Práce a dodávky HSV

100 538,19

D 1 Zemní práce

21 714,56

1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	200,000	17,01	3 402,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	26,000	207,44	5 393,44	CS ÚRS 2026 01
3	K	112101101.1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	207,44	414,88	CS ÚRS 2026 01
4	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	28,000	446,58	12 504,24	CS ÚRS 2026 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 823,63

5	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,500	3 240,41	1 620,21	CS ÚRS 2026 01
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	25,000	151,00	3 775,00	CS ÚRS 2026 02
7	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	25,000	1 180,38	29 509,50	CS ÚRS 2026 01
8	K	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty objemu přes 1 do 3 m3	m3	1,000	19 573,46	19 573,46	CS ÚRS 2026 01
9	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	25,000	893,11	22 327,75	CS ÚRS 2026 01

D 998 Přesun hmot

2 017,71

10	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,434	453,87	650,85	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D 997 Přesun sutě

1 366,86

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,338	315,09	1 366,86	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště

1 000,00

12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

1 000,00

13	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2 500,00

14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	----------	----------------