

**Objednávka č. 4510099067 ze dne 07.04.2026** strana 1 z 2

Příjemce objednávky

**STAVplan-CZ s.r.o.**  
**Ostrovní 15/5**  
**301 00 Plzeň-Plzeň 3-Doudlevce**

IČ: 05299195

Vaše číslo u nás: 51801190

Tel.: Fax:

Mobil:

**Fakturu zašlete na adresu :** NAMEStatutární město Plzeň, zastoupené, Správou  
veřejného statku MP  
Klatovská tř. 10-12  
301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

**Dodací lhůta: 30.09.2026**

10	300060	Doplnění přechodů pro chodce U Jána		
	1,000	Jedn.výk.	603.185,00	603.185,00

Objednávka VZ č.160-20/70/2026, č.j.08444/2026 - "Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni - aktualizace PDPS + SP" - (vyjma oblouku tramvajové trati).

Objednáváme u Vás 6 paré aktualizované dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace včetně soupisu prací a rozpočtu pro akci -  
#Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni".

Předpoklad projednání návrhu organizace výstavby a DIO v rozsahu cca 30 hodin a 1 projednání s dotčenými organizacemi. V případě nutnosti opakovaného projednání a provádění dodatečných úprav vyvolaných dalšími požadavky bude toto řešeno následně.

---

**Celková hodnota v CZK****603.185,00**

---

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Dne:.....

Schválil dne:.....

Schválil dne:.....

**Akceptace objednávky (přijetí nabídky)**

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP

## Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni – aktualizace PDPS + SP (vyjma oblouku tramvajové trati)

příloha Veřejné zakázky č. 160 - 20/70/2026

### 1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je aktualizace zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) a rozpočtu na akci „**Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni**“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z již zpracované dokumentace pro provádění stavby „**Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána**“ zpracované společností STAVplan-CZ s.r.o. v 10/2023 a bude respektovat podmínky vydaného územního rozhodnutí a následně stavebních povolení pro předmětnou akci. V roce 2025 proběhla realizace stavebního objektu SO 661 Oprava tramvajové trati, při jejímž provádění došlo k odchylkám od původního navrženého řešení v PDPS. Předmětem dokumentace je tyto změny zpětně zahrnout do zaktualizované dokumentace pro provádění stavby. Ostatní objekty řešené v původní PDPS budou nezměněny.

Předmětem akce je úprava křižovatky U Jána a navazujících komunikací včetně úpravy řadicích pruhů a míst pro přecházení, úprava zpevněných ploch a změna geometrie křižovatky vyvolaná změnou polohy dělicích ostrůvků, úprava trolejového vedení včetně podpěrných sloupů, obnova světelné signalizace, oprava kanalizačních stok a úprava povrchového odvodnění vozovek, výměny vodovodního potrubí. Podstatnou částí projektu je návrh provádění stavby a návrh dopravně-inženýrských opatření.

Stavba se bude nacházet na pozemcích definovaných výše uvedenou dokumentací pro provádění stavby.

### 2. Základní rozsah zakázky

- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- **aktualizace původní dokumentace ve vztahu k realizované části (oprava tramvajové trati)**
- návrh stavební úpravy křižovatky včetně doplnění přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úprava dotčených částí chodníků, dělicích a směrovacích ostrůvků, vybavení pro cyklisty, odvodnění komunikací a křižovatky s ohledem na změnu dispozice, zřízení nových a úpravu stávajících vpustí
- úprava rozmístění trakčních stožárů a úprava trakční sítě tramvajové a trolejbusové

- návrh provádění stavby a DIO včetně etapizace s ohledem na význam křižovatky pro dopravu v centru města
- aktualizace soupisu prací a rozpočtu
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města a získání závěrečných stanovisek k projektu (DI Policie KŘ a MŘ; ODMMP a ODSH KÚPK, PMDP a.s., ŘSD ČR)

### 3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškami č. 169/2016 Sb., 146/2008 Sb. a bude obsahovat všechny stavební objekty z výše uvedené dokumentace pro provádění stavby vyjma stavebního objektu SO 661 Oprava tramvajové trati.

### 4. Další podmínky

V průběhu zpracování PDPS bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zpracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání. Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k požadavkům a připomíncekám vzešlým z projednání. Samostatný výrobní výbor bude nutný k projednání návrhu provádění stavby a dopravně-inženýrských opatření.

Zhotovitel v rámci projednání PDPS předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 1 měsíc před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

## 5. Předání zakázky

Dokumentace bude na deskách označena jako „PDPS“ a bude odevzdána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku budou odevzdány samostatně ve dvou výtiscích.

## 6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- dokumentaci pro provádění stavby „*Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána*“ zpracované společností STAVplan-CZ s.r.o. v 10/2023
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby opravy tramvajové trati
- otevřený formát koordinační situace z výše uvedené dokumentace
- původní soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet)

*Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, leden 2026*

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel