

Položkový rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 29 v domě na ulici Jičínská 272 v Novém Jičíně	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212, CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín, místní část Loučka	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457, CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	3 054,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 558,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 088,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	15 198,01			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	4 135,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		47 650,00				
Přesun hmot a sutí		950,20				
ZRN celkem		81 635,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	81 635,20	DPH 12%	9 796,22	Celkem bez DPH 81 635,20
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 91 431,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 29 v domě na ulici Jičínská 272 v Novém Jičíně	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín, místní část Loučka	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	002		Jičínská					53 793,26	27 841,94	81 635,20	91 431,42		0,93	
	002	112VD	Elektromontáže					1 125,00	1 875,00	3 000,00	3 360,00		0,00	
1	002	112VD	Úprava stávající elektroinstalace	soubor	1,00	3 000,00	12	1 125,00	1 875,00	3 000,00	3 360,00	0,00	0,00	
	002	34	Stěny a příčky					1 216,41	1 435,59	2 652,00	2 970,24		0,09	
2	002	342280010RAA	Příčka z desek sádkartonových	m2	2,60	1 020,00	12	1 216,41	1 435,59	2 652,00	2 970,24	0,03	0,09	RTS I / 2025
	002	61	Úprava povrchů vnitřní					678,70	3 721,30	4 400,00	4 928,00		0,48	
3	002	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	22,00	200,00	12	678,70	3 721,30	4 400,00	4 928,00	0,02	0,48	RTS I / 2025
	002	725	Zařizovací předměty					1 222,56	3 277,44	4 500,00	5 040,00		0,00	
4	002	725980122R00	Dvířka revizní	kus	1,00	4 500,00	12	1 222,56	3 277,44	4 500,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	726	Instalační prefabrikáty					0,00	750,00	750,00	840,00		0,00	
5	002	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky	kus	1,00	750,00	12	0,00	750,00	750,00	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	766	Konstrukce truhlářské					0,00	6 895,00	6 895,00	7 722,40		0,00	
6	002	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	1,00	6 895,00	12	0,00	6 895,00	6 895,00	7 722,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	775	Podlahy vlysové a parketové					4,38	763,56	767,94	860,09		0,00	
7	002	775413022R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 80 mm	m	6,00	127,99	12	4,38	763,56	767,94	860,09	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	783	Nátěry					1 746,14	2 697,91	4 444,05	4 977,34		0,01	
8	002	783323230R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 1x email	m2	12,90	344,50	12	1 746,14	2 697,91	4 444,05	4 977,34	0,00	0,01	RTS I / 2025
	002	784	Malby					115,90	814,10	930,00	1 041,60		0,00	
9	002	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	10,00	68,00	12	49,70	630,30	680,00	761,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
10	002	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	10,00	25,00	12	66,20	183,80	250,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	96	Bourání konstrukcí					34,17	526,84	561,01	628,33		0,08	
11	002	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	561,01	12	34,17	526,84	561,01	628,33	0,08	0,08	RTS I / 2025
	002	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	4 135,00	4 135,00	4 631,20		0,00	
12	002	220890202R00	Revize	h	5,00	827,00	12	0,00	4 135,00	4 135,00	4 631,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	S	Přesuny sutí					0,00	950,20	950,20	1 064,22		0,00	
13	002	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	0,20	250,00	12	0,00	50,00	50,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
14	002	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20	1 200,00	12	0,00	240,00	240,00	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
15	002	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,20	331,99	12	0,00	66,40	66,40	74,37	0,00	0,00	RTS I / 2025
16	002	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	890,00	12	0,00	178,00	178,00	199,36	0,00	0,00	RTS I / 2025
17	002	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,20	100,00	12	0,00	20,00	20,00	22,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
18	002	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	479,00	12	0,00	95,80	95,80	107,30	0,00	0,00	RTS I / 2025
19	002	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,20	1 500,00	12	0,00	300,00	300,00	336,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	M	Ostatní materiál					47 650,00	0,00	47 650,00	53 368,00		0,27	
20	002	61581623.A	Linka kuchyňská atypická 310 cm	soubor	1,00	25 000,00	12	25 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00	0,16	0,16	RTS I / 2025
21	002	61160603	Dveře dřevěné interiérové DOORNITE BASIC 800 x 1970 mm L/P, lak, 2/3 sklo	kus	5,00	2 750,00	12	13 750,00	0,00	13 750,00	15 400,00	0,02	0,10	RTS I / 2025
22	002	54914621	Kování dveřní PROFIO klíč Cr	kus	5,00	400,00	12	2 000,00	0,00	2 000,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
23	002	111VD	Kombinovaný sporák	ks	1,00	6 000,00	12	6 000,00	0,00	6 000,00	6 720,00	0,00	0,00	
24	002	55145000	Baterie umyvadlová stojánková s otevíráním odpadu PL21	kus	1,00	900,00	12	900,00	0,00	900,00	1 008,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
								Celkem:		81 635,20	91 431,42			

Poznámka: