


Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0056-2026

13 Výroba dříví na OM, těžba JMP + vyklizování koněm + přibližování traktorem, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 2 - 4.Q 2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jiří Zezulka
Sídlo: Spálov 18, 74237 Spálov
IČO: 88314987
DIČ: CZ7902185445
Zápis v obchodním rejstříku: 7.12.2011
Zastoupený: Jiří Zezulka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Zezulka
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 199 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 09.04.2026

V Spálov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
ředitel divize

.....
Jiří Zezulka
Jiří Zezulka

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba na OM, těžba, kůň, traktor				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19 300m terén 14+15	50	m3	1 350	67 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29 300m terén 14+15	50	m3	1 100	55 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				

	0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,49 300m terén 14+15	100	m3	950	95 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,řídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69 300m terén 14+15	100	m3	900	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,řídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99 300m terén 14+15	200	m3	800	160 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,řídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou				

	čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1+ 300m terén 14+15	100	m3	740	74 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19 600m terén 14+15	50	m3	1 400	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29 600m terén 14+15	50	m3	1 140	57 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní				

	hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,49 600m terén 14+15	50	m3	970	48 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69 600m terén 14+15	100	m3	930	93 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99 600m terén 14+15	400	m3	800	320 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých				

	komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1+ 600m terén 14+15	200	m3	740	148 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka	2	ha	14 000	28 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = vyhledání nežádoucích jedinců, podřezání, krácení na délku 1-3m, hmota sešlápnutá na zemi, bez hromadování a snášení; dřevina = listnaté; výška porostu (m) = 4+; počet odstraněných jedinců (ks/ha) = 3000;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19 300m - terén 11-13	50	m3	1 250	62 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29 300m - terén 11-13	50	m3	1 150	57 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých				

	komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,49 300m - terén 11-13	50	m3	900	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69 300m - terén 11-13	50	m3	850	42 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99 300m - terén 11-13	200	m3	750	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1+ 300m - terén 11-13	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19 600m - terén 11-13	50	m3	1 400	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) =				

	6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29 600m - terén 11-13	50	m3	1 140	57 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,49 600m - terén 11-13	50	m3	970	48 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69 600m - terén 11-13	100	m3	930	93 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) =				

	0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99 600m - terén 11-13	200	m3	800	160 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu, čela sortimentů budou čitelné, zbavené nečistot.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1+ 600m - terén 11-13	50	m3	740	37 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 12;				