

Položkový rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 1 v domě č.p. 1587 na ulici Trlicova 59 v Novém Jičíně	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212, CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457, CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	3 313,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	13 504,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	15 690,18	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	62 877,28			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	4 135,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		36 500,00				
Přesun hmot a sutí		2 375,50				
ZRN celkem		138 395,72	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	138 395,72	DPH 12%	16 607,49	Celkem bez DPH 138 395,72
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 155 003,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 1 v domě č.p. 1587 na ulici Trlicova 59 v Novém Jičíně	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	001		Trlicova 1					55 503,57	82 892,15	138 395,72	155 003,21		2,43	
	001	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					161,90	678,10	840,00	940,80		0,34	
1	001	467951230R00	Práh dřevěný	m	2,40	350,00	12	161,90	678,10	840,00	940,80	0,14	0,34	RTS I / 2025
	001	61	Úprava povrchů vnitřní					1 139,90	5 660,10	6 800,00	7 616,00		0,66	
2	001	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	30,00	200,00	12	925,50	5 074,50	6 000,00	6 720,00	0,02	0,66	RTS I / 2025
3	001	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,00	80,00	12	214,40	585,60	800,00	896,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	64	Výplně otvorů					1 863,47	1 271,53	3 135,00	3 511,20		0,03	
4	001	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	3 135,00	12	1 863,47	1 271,53	3 135,00	3 511,20	0,03	0,03	RTS I / 2025
	001	725	Zařizovací předměty					86,31	334,70	421,01	471,53		0,00	
5	001	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	421,01	12	86,31	334,70	421,01	471,53	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	726	Instalační prefabrikáty					0,00	750,00	750,00	840,00		0,00	
6	001	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky	kus	1,00	750,00	12	0,00	750,00	750,00	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	728	Vzduchotechnika					0,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00		0,00	
7	001	728414612R00	Dodávka a Montáž digestoře komínové	kus	1,00	2 500,00	12	0,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	766	Konstrukce truhlářské					0,00	5 595,00	5 595,00	6 266,40		0,00	
8	001	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	1,00	5 595,00	12	0,00	5 595,00	5 595,00	6 266,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	775	Podlahy výšové a parketové					957,18	27 474,27	28 431,45	31 843,22		0,25	
9	001	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	46,13	50,00	12	925,82	1 380,68	2 306,50	2 583,28	0,00	0,00	RTS I / 2025
10	001	775561805R00	Demontáž podlah lamelových se zámkovým spojem včetně lišt	m2	28,16	83,10	12	0,00	2 340,10	2 340,10	2 620,91	0,01	0,25	RTS I / 2025
11	001	775101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem, podlahy výšové, parketové	m2	46,13	9,91	12	0,00	457,15	457,15	512,01	0,00	0,00	RTS I / 2025
12	001	775413022R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 80 mm	m	42,96	127,99	12	31,36	5 467,09	5 498,45	6 158,26	0,00	0,00	RTS I / 2025
13	001	775541400R00	Montáž podlahy lamelové se zámkovým spojem	m2	46,13	386,50	12	0,00	17 829,25	17 829,25	19 968,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	776	Podlahy povlakové					10 913,89	5 231,61	16 145,50	18 082,96		0,52	
14	001	776520120RA0	Podlaha laminátová	m2	46,13	350,00	12	10 913,89	5 231,61	16 145,50	18 082,96	0,01	0,52	RTS I / 2025
	001	783	Nátěry					525,62	3 912,88	4 438,50	4 971,12		0,00	
15	001	783801812R00	Odstanění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	27,16	100,00	12	193,92	2 522,08	2 716,00	3 041,92	0,00	0,00	RTS I / 2025
16	001	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	5,00	344,50	12	331,70	1 390,80	1 722,50	1 929,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	784	Malby					3 207,18	17 078,82	20 286,00	22 720,32		0,08	
17	001	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá,, 2x	m2	202,00	68,00	12	1 003,94	12 732,06	13 736,00	15 384,32	0,00	0,04	RTS I / 2025
18	001	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	202,00	25,00	12	1 337,24	3 712,76	5 050,00	5 656,00	0,00	0,03	RTS I / 2025
19	001	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	20,00	75,00	12	866,00	634,00	1 500,00	1 680,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
	001	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					65,37	5 122,63	5 188,00	5 810,56		0,00	
20	001	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,88	100,00	12	65,37	5 122,63	5 188,00	5 810,56	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	96	Bourání konstrukcí					82,75	772,01	854,76	957,33		0,35	
21	001	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	561,01	12	34,17	526,84	561,01	628,33	0,08	0,08	RTS I / 2025
22	001	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	2,50	117,50	12	48,58	245,17	293,75	329,00	0,11	0,27	RTS I / 2025
	001	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	4 135,00	4 135,00	4 631,20		0,00	
23	001	220890202R00	Revize	h	5,00	827,00	12	0,00	4 135,00	4 135,00	4 631,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	S	Přesuny sutí					0,00	2 375,50	2 375,50	2 660,56		0,00	
24	001	979087112R00	Nakládání odpadu na dopravní prostředky(podlaha, dveře)	t	0,50	250,00	12	0,00	125,00	125,00	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
25	001	979011111R00	Svislá doprava odpadu a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP (podlaha, dveře)	t	0,50	1 200,00	12	0,00	600,00	600,00	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
26	001	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží (podlaha, dveře)	t	0,50	331,99	12	0,00	166,00	166,00	185,92	0,00	0,00	RTS I / 2025
27	001	979081111RT2	Odvoz odpadu a vybour. hmot na skládku do 1 km (podlaha, dveře)	t	0,50	890,00	12	0,00	445,00	445,00	498,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
28	001	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (podlaha, dveře)	t	0,50	100,00	12	0,00	50,00	50,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
29	001	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava odpadu do 10 m (podlaha, dveře)	t	0,50	479,00	12	0,00	239,50	239,50	268,24	0,00	0,00	RTS I / 2025
30	001	979990107R00	Poplatek za uložení odpadu - směr betonů, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,50	1 500,00	12	0,00	750,00	750,00	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	M	Ostatní materiál					36 500,00	0,00	36 500,00	40 880,00		0,20	
31	001	61581621.A	Linka kuchyňská atypická 150 cm	soubor	1,00	17 000,00	12	17 000,00	0,00	17 000,00	19 040,00	0,12	0,12	RTS I / 2025
32	001	54914621	Kování dveřní PROFIO klíč Cr	kus	4,00	400,00	12	1 600,00	0,00	1 600,00	1 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2025

33	001	61160603	Dveře dřevěné interiérové DOORNITE BASIC 800 x 1970 mm L/P, lak, 2/3 sklo	kus	3,00	2 750,00	12	8 250,00	0,00	8 250,00	9 240,00	0,02	0,06	RTS I / 2025
34	001	55145038	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím TM01B	kus	1,00	900,00	12	900,00	0,00	900,00	1 008,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
35	001	61160610	Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 600 x 1970 mm L/P, fólie, 2/3 sklo	kus	1,00	2 750,00	12	2 750,00	0,00	2 750,00	3 080,00	0,02	0,02	RTS I / 2025
36	001	111VD	Kombinovaný sporák	ks	1,00	6 000,00	12	6 000,00	0,00	6 000,00	6 720,00	0,00	0,00	
Celkem:										138 395,72	155 003,21			

Poznámka: