

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 111

**Stavba:** Oprava TO Praha Běchovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.9.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

264 65 728

DIČ:

CZ 26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Slívová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 2 814 890,00**

DPH základní	21,00%	ze	2 814 890,00	591 126,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 3 406 016,90**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 111

**Stavba:** Oprava TO Praha Běchovice

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel: Slívová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	Oprava TO Praha Běchovice	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava TO Praha Běchovice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Slívová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

264 65 728

DIČ:

CZ 26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava TO Praha Běchovice

Místo: Datum: 14.09.2017  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel: Slívová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00
999 - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava TO Praha Běchovice

Místo: Datum: 14.09.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel: Slívová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### 1 - Zemní práce

**0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	10,000	0,00	0,00
3	K	113106121	rozestavení a zabezpečení komunikací pro pesť z betonových nebo kamenných dlaždic (chodníčků)	m <sup>2</sup>	23,040	0,00	0,00
4	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění (vod. přípojka)	m <sup>3</sup>	2,400	0,00	0,00
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup> (přípojka vody zahrada, ok. chodníček, chodníky, pod panely)	m <sup>3</sup>	23,001	0,00	0,00
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	15,501	0,00	0,00
7	M	341413040	vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm <sup>2</sup> (přípojka vody zahrada)	m	12,000	0,00	0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	3,360	0,00	0,00
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> (vod. přípojka)	m <sup>3</sup>	3,360	0,00	0,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	3,360	0,00	0,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,040	0,00	0,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (vod. přípojka zahrada)	m <sup>3</sup>	6,720	0,00	0,00
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	2,520	0,00	0,00
14	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	4,032	0,00	0,00
15	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	12,000	0,00	0,00
16	K	275311511	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 (pilířek voda) 50/50 cm, hl. 0,8m	m <sup>3</sup>	0,200	0,00	0,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**0,00**

17	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (dveře sklad fasáda) tl. 150 mm	m <sup>3</sup>	0,075	0,00	0,00
18	K	3112723121	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m <sup>3</sup> vč. překladů, věncovek (přístavek)	m <sup>3</sup>	6,090	0,00	0,00
19	K	314272202	Komínové těleso dvousložkové 1průduchové betonové z keramických profilovaných vložek D 14 cm v 3 m (kovárna)	soubor	1,000	0,00	0,00
20	K	314272212	Příplatek ke komínovému tělesu dvousložkovému betonovému z keramických vložek D 14 cm ZKD 1 m výšky	m	2,600	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	314272236	Kominový plášť cihlové struktury v 250 cm D 14 cm pro dvousložkový 1průduchový betonový komín	kus	2,000	0,00	0,00
22	K	314272272	Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu dvousložkového 1průduchového betonového komínu D 14 cm	kus	1,000	0,00	0,00
23	K	317141222	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm (dveře sklad fasáda )	kus	1,000	0,00	0,00
24	K	317141224	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm (přístavek)	kus	2,000	0,00	0,00
25	K	317141228	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 2250 mm (přístavek)	kus	2,000	0,00	0,00
26	K	331273011	Pilíř z tvárnic betonových BS Klatovy PT 30/21 rozměru 300x300 mm (přípojka vody) výška 0,8 m	m3	0,072	0,00	0,00
27	K	348262424	Ukončení pilířku zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní (přípojka voda)	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	HSV 2	Uchycení kom. tělesa k fasádě ( třmen z pásoviny apod.) kotvený do zdi á min. 1 m	ks	3,000	0,00	0,00
29	K	K3	Oprava zdiva atiky - roh TO cca 0,25 m2	kus	1,000	0,00	0,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

0,00

30	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 (přístavek - věnec + základy 4 x 10 mm + třmínky 6 mm á 300 mm )	t	0,048	0,00	0,00
31	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm (ok.chodíček, chodníky)	m2	45,360	0,00	0,00
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,840	0,00	0,00

#### 5 - Komunikace pozemní

0,00

33	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm (panely pod garáže)	m2	36,000	0,00	0,00
34	M	593813370	panel silniční IZD 300/150/22 20t 300 x 149 x 21,5 cm	kus	8,000	0,00	0,00
35	K	596841221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	45,360	0,00	0,00
36	M	592457030	dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm šedá	m2	45,360	0,00	0,00

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

37	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (kovárna)	m2	16,280	0,00	0,00
38	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% (sklad kovárna)	m2	22,360	0,00	0,00
39	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (sklad PHM nad dveřmi, kovárna)	m2	41,060	0,00	0,00
40	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (sklad kovárna, sklad PHM)	m2	90,940	0,00	0,00
41	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5% (TO mimo skladu PHM)	m2	299,100	0,00	0,00
42	K	6123311211	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (WC TO, patro - pod obklady)	m2	32,110	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (přístavek)	m2	11,300	0,00	0,00
44	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně (vyšší dům)	m2	28,470	0,00	0,00
45	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů (vyšší dům)	m	31,700	0,00	0,00
46	M	553430110	profil omítkový soklový CATNIC č. 6227 pro omítky venkovní 10 mm	m	33,285	0,00	0,00
47	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	486,120	0,00	0,00
48	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (TO, kovárna sokl v. 30 cm, přístavek sokl v. 60 cm)	m2	26,420	0,00	0,00
49	K	622381031	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (TO - sokl, kovárna 30 cm výšky, přístavek - sokl 60 cm)	m2	26,420	0,00	0,00
50	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (sklad, WC kanc, PHM tl. 7 cm)	m3	2,600	0,00	0,00
51	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (přístavek) 2 vrstvy á 10 cm vč. vchodu	m3	6,478	0,00	0,00
52	M	MAT HSV 1	Vana z polymerbetonu 60/40 cm + pozink. rošttyp ACO drain (přístavek)	ks	1,000	0,00	0,00
53	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (kovárna)	m3	1,616	0,00	0,00
54	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,600	0,00	0,00
55	K	6313191900	Příplatek k drátkobetonové mazanině strojně hlazené za rozsah do 20 m2	kpl	1,000	0,00	0,00
56	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 (kovárna)	m3	1,616	0,00	0,00
57	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (sklad +WC kanc, PHM, sklad kovárna)	t	0,074	0,00	0,00
58	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm (patro, WC sprchy)	m2	8,080	0,00	0,00
59	K	632451436	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 25 běžný (WC + sklad kanc, PHM, sklad kovárna)	m2	37,140	0,00	0,00
60	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	37,140	0,00	0,00
61	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu (kovárna)	m2	16,300	0,00	0,00
62	K	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva	m2	37,140	0,00	0,00
63	K	6324812131	Separáční vrstva z PE fólie (kovárna)	m2	16,300	0,00	0,00
64	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou (kovárna)	m	16,160	0,00	0,00
65	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním (kovárna)	m3	2,445	0,00	0,00
66	K	641941712	Osazování kovových rámu oken do 4 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	0,00	0,00
67	M	553417430	okno hliníkové otevíravě sklopné jednokřídlové 1000 x 1200 mm (kovárna)	kus	3,000	0,00	0,00
68	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 (sklad PHM)	kus	1,000	0,00	0,00
69	M	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000	0,00	0,00
70	M	553411560	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídlé 90 x 197 cm	kus	1,000	0,00	0,00
71	K	6429441211	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 (vnitřní)	kus	9,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	2,000	0,00	0,00
73	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	5,000	0,00	0,00
74	M	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	2,000	0,00	0,00
75	M	611604810	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	2,000	0,00	0,00
76	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK	kus	5,000	0,00	0,00
77	M	611605210	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	2,000	0,00	0,00

## 8 - Trubní vedení

0,00

78	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm (přípojka vody)	m	14,000	0,00	0,00
79	M	2861365201	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm vč. tvarovek	m	14,000	0,00	0,00
80	K	899121103	Osazení poklopů plastových (WC sklad TO)	kus	1,000	0,00	0,00
81	M	KAN 1	Poklop 600/600 mm kompozitní plast typ Kompodeck Biowa plynotěsný	ks	1,000	0,00	0,00
82	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	12,000	0,00	0,00

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

83	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (okap. chodníček, chodníky )	m	91,000	0,00	0,00
84	M	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	91,000	0,00	0,00
85	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 (podlaha kovárna)	m2	16,300	0,00	0,00
86	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	681,000	0,00	0,00
87	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	681,000	0,00	0,00
88	K	941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití	m2	21 111,000	0,00	0,00
89	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,420	0,00	0,00
90	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC (TO, kovárna - i velký komín)	m3	2,980	0,00	0,00
91	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 (WC sprchy - tl. 5 cm)	m3	0,243	0,00	0,00
92	K	9650421411	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 (sklad kanc+ WC, PHM - 10 cm, kovárna sklad)	m3	3,714	0,00	0,00
93	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (kovárna, vchod přístavek)	m3	4,187	0,00	0,00
94	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm (kovárna sklad)	m2	22,360	0,00	0,00
95	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,009	0,00	0,00
96	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	6,020	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,720	0,00	0,00
98	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,000	0,00	0,00
99	K	968072245	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,260	0,00	0,00
100	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,546	0,00	0,00
101	K	9680724551	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 (vnitřní)	m2	16,560	0,00	0,00
102	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm (pro překlad - sklad PHM + zavázání zdiva do obv. zdi přístavek	kus	10,000	0,00	0,00
103	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	12,500	0,00	0,00
104	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,600	0,00	0,00
105	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % (sklad poh.hmot, kovárna)	m2	25,250	0,00	0,00
106	K	9780131911	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % (koupelna pod obklad, kovárna)	m2	48,550	0,00	0,00
107	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	536,800	0,00	0,00
108	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 (TO WC, patro)	m2	24,020	0,00	0,00
109	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	41,060	0,00	0,00
110	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	21,990	0,00	0,00
111	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním (základy přístavek)	m3	2,640	0,00	0,00
112	K	BM 1	Provizorní ochrana střechy š. 3 m (pás střechy TO u fasády)	m2	33,300	0,00	0,00

### 997 - Přesun sutě

0,00

113	K	997013000	Vykližení komunálního odpadu ( zadní fasáda)	m3	5,000	0,00	0,00
114	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	105,422	0,00	0,00
115	K	997013501	Odvoz suti, kom odpadu a vybouraných hmot (včetně výzisku) na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	110,422	0,00	0,00
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot včetně výzisku na skládku nebo u výzisku na místo určené objednatelem ZKD 1 km přes 1 km - celkem 36 km (Benátky)	t	3 864,770	0,00	0,00
117	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	1,472	0,00	0,00
118	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	2,366	0,00	0,00
119	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	101,584	0,00	0,00
120	K	9970138312	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	0,00	0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (přístavek)	m3	0,211	0,00	0,00
122	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm (kovárna podlaha 15 cm)	m3	2,480	0,00	0,00
123	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (přístavek)	m3	2,470	0,00	0,00
124	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1,370	0,00	0,00
125	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,370	0,00	0,00
126	K	2783815411	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I vč. výztuže a bednění, úpravy povrchu (kovárna)	m3	0,264	0,00	0,00

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** 0,00

127	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	129,560	0,00	0,00
128	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	242,170	0,00	0,00
129	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	254,279	0,00	0,00
130	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	145,750	0,00	0,00
131	M	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm dl. 3,15 (přístavek)	t	0,059	0,00	0,00
132	M	590515180	začišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	153,038	0,00	0,00
133	K	KM 2	Potázení vnějších stěn a podanteau skloláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty s obsahem uhlíkového vlákna - dle zadání	m2	528,930	0,00	0,00
134	K	KM 3	Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrno 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn s obsahem uhlíkových vláken - dle zadání	m2	528,930	0,00	0,00
135	K	KM1	Penetrace vnějších jádrových omítek + YTONG nanášená ručně - dle zadání	m2	528,930	0,00	0,00

**998 - Přesun hmot** 0,00

136	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	135,018	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	------	------

**PSV - Práce a dodávky PSV** 0,00

**711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** 0,00

137	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním (přístavek)	m2	11,560	0,00	0,00
138	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,003	0,00	0,00
139	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (přístavek - 25 cm venk. zdi)	m2	1,690	0,00	0,00
140	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,001	0,00	0,00
141	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovně SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 (koupelna, WC sprchy)	m2	8,080	0,00	0,00
142	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 (koupelna kolem vany výška 2 m jinak 20 cm)	m2	9,060	0,00	0,00
143	K	711441559	Provedení izolace vodorovně přitavením pásu NAIP (přístavek vnitřek i vchod)	m2	8,400	0,00	0,00
144	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	9,660	0,00	0,00
145	K	711442559	Provedení izolace svislé přitavením pásu NAIP (přístavek obv. stěna)	m2	1,690	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	2,028	0,00	0,00
147	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,153	0,00	0,00

### 712 - Povlakové krytiny

0,00

148	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	236,643	0,00	0,00
149	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP (TO, kovárna)	m2	305,950	0,00	0,00
150	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	351,843	0,00	0,00
151	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	305,950	0,00	0,00
152	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	351,843	0,00	0,00
153	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky	m2	305,950	0,00	0,00
154	M	314221000	hřebík hliníkový D 3,1 L 45 mm	kg	3,365	0,00	0,00
155	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm (okapní plechy, oplechování komínu)	m	64,600	0,00	0,00
156	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	23,902	0,00	0,00
157	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	4,440	0,00	0,00
158	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	0,00	0,00
159	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP (atika, zed' u TO)	m2	8,889	0,00	0,00
160	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	5,330	0,00	0,00
161	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	5,330	0,00	0,00
162	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu (u zdi, atiky TO)	m	22,200	0,00	0,00
163	M	631529080	klín atikový přechodný ISOVER AK tl. 100 x100 mm, délka 1000 mm	kus	22,200	0,00	0,00
164	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,184	0,00	0,00

### 713 - Izolace tepelné

0,00

165	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami (přístavek)	m2	4,770	0,00	0,00
166	M	631507940	plst' skelná Isover UNIROL PLUS 5000 x 1200 tl. 100 mm	m2	4,865	0,00	0,00
167	K	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm (trubky ÚT chodba přízemí, patro)	m	18,000	0,00	0,00
168	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm (trubky ÚT chodba přízemí, patro)	m	18,000	0,00	0,00
169	M	631544040	pouzdro potrubní izolační ProRox PS 924hu 49/25 mm	m	18,000	0,00	0,00
170	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	1,000	0,00	0,00
171	M	631544040	pouzdro potrubní izolační ProRox PS 924hu 49/25 mm	m	1,000	0,00	0,00
172	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm (chodba přízemí, patro tr.ÚT + vody)	m2	4,004	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	M	138141850	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm	t	0,019	0,00	0,00
174	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,058	0,00	0,00

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

175	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního (sklad)	kus	1,000	0,00	0,00
176	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,000	0,00	0,00
177	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	5,000	0,00	0,00
178	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
179	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,000	0,00	0,00
180	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
181	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	0,00	0,00
182	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	0,00	0,00
183	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	0,00	0,00
184	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	2,000	0,00	0,00
185	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 (k odvodňovacím ventilům, jímka - sklep)	m	9,000	0,00	0,00
186	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	6,000	0,00	0,00
187	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	0,00	0,00
188	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	0,00	0,00
189	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	0,00	0,00
190	K	7210000	Demontáž kanal. potrubí, guly, zaslepení (sklad u kanc)	kpl	1,000	0,00	0,00
191	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	5,000	0,00	0,00
192	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,028	0,00	0,00

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

193	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	13,000	0,00	0,00
194	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	9,500	0,00	0,00
195	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	5,000	0,00	0,00
196	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	4,000	0,00	0,00
197	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	1,000	0,00	0,00
198	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm (WC sprchy)	m	4,000	0,00	0,00
199	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (přepojení - TO)	m	8,000	0,00	0,00
200	K	7221740211	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm (patro, sklep)	m	19,020	0,00	0,00
201	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	34,750	0,00	0,00
202	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	6,500	0,00	0,00
203	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	12,700	0,00	0,00
204	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	66,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	25,000	0,00	0,00
206	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	23,000	0,00	0,00
207	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	0,00	0,00
208	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,000	0,00	0,00
209	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	2,000	0,00	0,00
210	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,000	0,00	0,00
211	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem (sklep)	soubor	2,000	0,00	0,00
212	K	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1"	kus	1,000	0,00	0,00
213	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	2,000	0,00	0,00
214	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	1,000	0,00	0,00
215	K	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závitů	kus	1,000	0,00	0,00
216	K	722230112	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	0,00	0,00
217	K	722230113	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	0,00	0,00
218	K	722230114	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	0,00	0,00
219	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	0,00	0,00
220	K	722262213	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	4,000	0,00	0,00
221	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,093	0,00	0,00

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

222	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	0,00	0,00
223	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	4,000	0,00	0,00
224	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	0,00	0,00
225	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	3,000	0,00	0,00
226	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová (patro)	soubor	1,000	0,00	0,00
227	K	725224137	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1600 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
228	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů (sklep, patro, TO)	soubor	4,000	0,00	0,00
229	K	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW (patro)	soubor	1,000	0,00	0,00
230	K	725532125	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 180 l / 2,2 kW	soubor	3,000	0,00	0,00
231	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	0,00	0,00
232	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	0,00	0,00
233	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 (patro)	kus	1,000	0,00	0,00
234	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 ( TO, patro)	soubor	6,000	0,00	0,00
235	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
236	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	0,00	0,00
237	M	551613210	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku HL132/30 DN 32	kus	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
238	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem (patro)	soubor	1,000	0,00	0,00
239	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	0,00	0,00
240	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	0,00	0,00
241	M	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková Saga New 1915Y-New 150 mm chrom	kus	3,000	0,00	0,00
242	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,508	0,00	0,00
243	K	ZT 3	Kalové čerpadlo do sběrné jímky sklep typ SIGMONA Q550B11	ks	1,000	0,00	0,00

#### 732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

244	K	732291811	Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W	kus	7,000	0,00	0,00
245	K	733120000	Demontáž kanal. potrubí, guly, zaslepení (sklad u kanc)	kpl	1,000	0,00	0,00

#### 734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

246	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládní (koupelna)	kus	1,000	0,00	0,00
247	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110 °C otopných těles VK (koupelna)	kus	1,000	0,00	0,00

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

248	K	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W (patro)	kus	1,000	0,00	0,00
249	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm (přímotopy)	kus	7,000	0,00	0,00
250	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm (patro)	kus	1,000	0,00	0,00
251	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	7,000	0,00	0,00
252	K	735164221	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/450 mm	kus	1,000	0,00	0,00
253	K	735164222	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/600 mm	kus	2,000	0,00	0,00
254	K	735164223	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/750 mm	kus	2,000	0,00	0,00
255	K	735164231	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 900/595 mm	kus	2,000	0,00	0,00
256	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,153	0,00	0,00

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

257	K	741000000	Demontáž a zpětná montáž nromosvodného vedení vč. drobných oprav (doplnění, nátěr atd.)	kpl	1,000	0,00	0,00
258	K	741370000	Elektro - světlo stropní, rozvody, zvonek, vypínač vč. napojení - přístavek	kpl	1,000	0,00	0,00
259	K	741370001	Elektro - kovárna - nová vnitřní elektroinstalace vč. osvětlení	kpl	1,000	0,00	0,00
260	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	8,000	0,00	0,00
261	M	348144100	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-D/1-218-AR-EP, 2x18W	kus	8,000	0,00	0,00
262	M	348237350	zářivkové svítidlo interiérové s kompenzací, barva bílá, 18W, délka 974 mm (závěsné - kancelář)	kus	3,000	0,00	0,00
263	K	741371012	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 2 zdroje	kus	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
264	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, vyhotovení revizní zprávy - nové části	kus	1,000	0,00	0,00
265	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,057	0,00	0,00
266	K	E1	Demontáž svítidlo stropní	kus	11,000	0,00	0,00

#### 751 - Vzduchotechnika

0,00

267	K	7513980211	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m <sup>2</sup> (stěna TO, 2x štít přístavek) vč. úpravy otvoru	kus	24,000	0,00	0,00
268	M	562456460	mřížka větrací plast VM 110 B bílá se síťovinou	kus	24,000	0,00	0,00

#### 761 - Konstrukce prosvětlovací

0,00

269	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka (sklad kovárna)	m <sup>2</sup>	1,000	0,00	0,00
270	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,100	0,00	0,00

#### 762 - Konstrukce tesařské

0,00

271	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 (vše nové)	m <sup>3</sup>	3,433	0,00	0,00
272	K	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm <sup>2</sup>	m	55,000	0,00	0,00
273	K	7623318111	Demontáž kci vazníků z hranolů průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> (poškozená část - odhad - sklad poh. hmot) vč. proviz. podepření	m	55,000	0,00	0,00
274	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> (přístavek - krokve + pozednice)	m	16,300	0,00	0,00
275	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,164	0,00	0,00
276	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve a kontralatě (přístavek - 2 x)	m <sup>2</sup>	18,250	0,00	0,00
277	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz (TO, kovárna)35,46+18,5	m <sup>2</sup>	53,960	0,00	0,00
278	M	605111450	řezivo stavební prkna omlataná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná	m <sup>3</sup>	1,370	0,00	0,00
279	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken (15% plochy TO, 30 % kovárna)	m <sup>2</sup>	53,960	0,00	0,00
280	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	12,750	0,00	0,00
281	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,319	0,00	0,00
282	M	283292950	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m <sup>2</sup> s aplikovanou spojovací páskou	m <sup>2</sup>	9,125	0,00	0,00
283	M	283293040	páska těsnící JUTAFOL TPK 3x30 mm (přístavek - pod kontralatě)	m	12,500	0,00	0,00
284	M	283292820	folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m <sup>2</sup> (1,5 x 50 m) (přístřešek - strop SKD)	m <sup>2</sup>	4,770	0,00	0,00
285	M	2832929701	páska spojovací oboustranně lepící JUTAFOL SP1 1x15 mm (přístřešek - parozábrana nad roštem SKD)	m	12,800	0,00	0,00
286	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m <sup>2</sup> (po odbouraných komínech)	m <sup>2</sup>	5,000	0,00	0,00
287	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, lat'ování, světlíky, klíny	m <sup>3</sup>	5,000	0,00	0,00
288	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm (skald poh.hmot)	m <sup>2</sup>	8,970	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
289	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou (sklad poh. hmot)	m2	8,970	0,00	0,00
290	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,931	0,00	0,00

### 763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

291	K	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce (patro - trubky vody u stropů)	m2	1,330	0,00	0,00
292	K	763131515	SDK podhled deska 1xA 15 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (přístavek)	m2	4,770	0,00	0,00
293	K	763132122	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF 15 TI60 mm EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD (sklad)	m2	8,970	0,00	0,00
294	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm (kabina dl. 1,3m)	m2	4,300	0,00	0,00
295	K	763411121	úvere sanitarních přiček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	0,00	0,00
296	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,556	0,00	0,00

### 764 - Konstrukce klempířské

0,00

297	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože (přístavek)	m	9,125	0,00	0,00
298	M	283292230	fólie strukturovaná DELTA®- TRELA 1,5 x 30 m	m2	10,494	0,00	0,00
299	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti (kovárna)	m	12,160	0,00	0,00
300	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	42,600	0,00	0,00
301	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	20,000	0,00	0,00
302	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,200	0,00	0,00
303	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,840	0,00	0,00
304	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	22,400	0,00	0,00
305	K	7640028712	Demontáž lemování zdí do suti (komín)	m	6,640	0,00	0,00
306	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	52,600	0,00	0,00
307	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,000	0,00	0,00
308	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití (vyšší dům)	m	16,000	0,00	0,00
309	K	764011404	Podkladní plech z Pz plechu pro nřebyny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 330 mm	m	62,600	0,00	0,00
310	K	764111641	Krytina střecny rovne drazkovanim ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° (přístavek - vč. oplechování u zdi)	m2	9,270	0,00	0,00
311	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm (kovárna)	m	12,160	0,00	0,00
312	K	764214604	Oplechování normičn ploch a atik bez tonu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	11,200	0,00	0,00
313	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm (přístavek, kovárna)	m	3,300	0,00	0,00
314	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	20,840	0,00	0,00
315	K	764311603	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm (ukončující lišta povl. krytiny, komín )	m	12,600	0,00	0,00
316	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	16,000	0,00	0,00
317	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,650	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
318	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000	0,00	0,00
319	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	42,600	0,00	0,00
320	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	1,000	0,00	0,00
321	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm (kovárna)	kus	2,000	0,00	0,00
322	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000	0,00	0,00
323	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	4,000	0,00	0,00
324	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	15,500	0,00	0,00
325	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,514	0,00	0,00

### 765 - Krytina skládaná

0,00

326	K	765121201	Montáž krytiny okapní větrací pás (TO, kovárna)	m	62,600	0,00	0,00
327	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	61,000	0,00	0,00
328	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	25,240	0,00	0,00
329	K	765155001	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů speciálních plochy do 0,2 m2	kus	32,000	0,00	0,00
330	M	628664020	šindel střešní ISOLA - větrák střešní 200	kus	32,000	0,00	0,00
331	M	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	62,600	0,00	0,00
332	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,099	0,00	0,00

### 766 - Konstrukce truhlářské

0,00

333	K	766411212	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm (vyšší dům - výměna 30%)	m2	11,000	0,00	0,00
334	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	11,000	0,00	0,00
335	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení z palubek(vyšší dům -výměna 30%)	m2	11,000	0,00	0,00
336	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm (přístavek)	m2	3,690	0,00	0,00
337	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 16 mm A/B	m2	3,690	0,00	0,00
338	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů a čel z palubek (TO, kovárna krov)	m2	50,710	0,00	0,00
339	K	766422343	Montáž obložení podhledů a čel jednoduchých panely aglomerovanými přes 1,50 m2 (TO krov)	m2	50,710	0,00	0,00
340	M	595907400	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl. 1,8 cm	m2	50,710	0,00	0,00
341	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	32,000	0,00	0,00
342	M	611400300	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 155 x 175 cm	kus	4,000	0,00	0,00
343	M	611400280	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120 x 150 cm	kus	1,000	0,00	0,00
344	M	611400340	okno plastové trojkřídle otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a vyklápěcí 210x150 cm	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
345	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m <sup>2</sup> otevíravých s rámem do zdiva	kus	12,000	0,00	0,00
346	M	611400140	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 70 cm (2 ks sklo mat)	kus	7,000	0,00	0,00
347	M	611400090	okno plastové jednokřídlé otvíravé pravé 120 x 60 cm	kus	5,000	0,00	0,00
348	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	4,000	0,00	0,00
349	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
350	M	611441640	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 100x200 cm	kus	5,000	0,00	0,00
351	M	6114000701	okno plastové jednokřídlé otvíravé pravé 100x50 cm	kus	1,000	0,00	0,00
352	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	0,00	0,00
353	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	3,900	0,00	0,00
354	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	12,000	0,00	0,00
355	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	0,00	0,00
356	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	6,400	0,00	0,00
357	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m	m	1,200	0,00	0,00
358	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	11,000	0,00	0,00
359	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	0,00	0,00
360	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,15 x 1 m	m	2,150	0,00	0,00
361	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	9,000	0,00	0,00
362	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	2,000	0,00	0,00
363	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	5,000	0,00	0,00
364	M	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	2,000	0,00	0,00
365	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,331	0,00	0,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

0,00

366	K	767000000	Dodávka + montáž mříží okenních pevných přivařených povrch žárové zinkování , demontáž původní ( kovárna)	m <sup>2</sup>	1,160	0,00	0,00
367	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek, do zdi hmotnosti do 20 kg (chodba přízemí)	m	2,000	0,00	0,00
368	M	140ZM1	zábradlí - madlo z trubky ocelová bežešvé hladké 51 x 3,2 mm povrch komaxit	m	2,000	0,00	0,00
369	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených (patro)	m <sup>2</sup>	1,260	0,00	0,00
370	M	ZM1	mříž okenní pevná bez rámu povrch žárové zinkování do otvoru 60/70 cm	ks	3,000	0,00	0,00
371	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m <sup>2</sup> (sklad poh. hmot)	kus	2,000	0,00	0,00
372	M	553414260	mřížka větrací nerezová NVM 200 x 200 se síťovinou	kus	2,000	0,00	0,00
373	K	ZM2	Přístavek - uchycení střešní konstrukce - kotevní železa věnec, úchyty na I profil	kpl	1,000	0,00	0,00

#### 771 - Podlahy z dlaždic

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
374	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm (přístavek vnitřek i u vchodu)	m	7,530	0,00	0,00
375	M	597611180	dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm I. j.	m2	15,411	0,00	0,00
376	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty (WC TO)	m2	4,850	0,00	0,00
377	K	7715718101	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty (patro)	m2	3,280	0,00	0,00
378	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 (WC TO, patro, přístavek vchod i vnitřek)	m2	14,360	0,00	0,00
379	M	597614410	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis SL 59,5 x 59,5 x 1 cm (přístavek vchod)	m2	1,000	0,00	0,00
380	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu (přístavek, , koupelna, sprchy WC TO)	m2	13,360	0,00	0,00
381	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,321	0,00	0,00

#### 776 - Podlahy povlakové

0,00

382	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	52,170	0,00	0,00
383	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	10,370	0,00	0,00
384	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	10,370	0,00	0,00
385	M	697510270	koberec zátěžový-střední zátěž, Primavera 412, šíře 4 m	m2	14,000	0,00	0,00
386	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	52,170	0,00	0,00
387	M	284110200	PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 (Ultra XL PUR)	m2	55,325	0,00	0,00
388	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	54,240	0,00	0,00
389	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	54,240	0,00	0,00
390	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	55,325	0,00	0,00
391	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	52,170	0,00	0,00
392	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,239	0,00	0,00

#### 777 - Podlahy lité

0,00

393	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy (sklad kovárna)	m2	22,360	0,00	0,00
394	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy (sklad kovárna)	m2	22,360	0,00	0,00
395	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm (sklad kovárna)	m2	22,360	0,00	0,00
396	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad (sklad kovárna, WC+sklad TO, PHM)	m2	37,140	0,00	0,00
397	K	777511121	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy (sklad kovárna)	m2	22,360	0,00	0,00
398	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy (PHM, sklad kanc+WC)	m2	14,780	0,00	0,00
399	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,848	0,00	0,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
400	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,110	0,00	0,00
401	M	597610390	obkladačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	35,321	0,00	0,00
402	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,541	0,00	0,00

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

403	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením (vyšší dům obklad palubky, dřev. prosklená stěna u schodiště, dveře sklep)	m2	68,910	0,00	0,00
404	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením (vrata garáž, dveře sklep)	m2	26,380	0,00	0,00
405	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí (vyšší dům obklad, Cetris, přístavek)	m2	86,022	0,00	0,00
406	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením (vyšší dům obklad, Cetris, přístavek)	m2	86,022	0,00	0,00
407	K	783144101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí (vrata garáž, dveře sklep)	m2	26,380	0,00	0,00
408	K	783147101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí (vrata garáž, stěna dřev u schodiště, dveře sklep)	m2	33,150	0,00	0,00
409	K	783152101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 10% (vrata garáž, dveře sklep)	m2	26,380	0,00	0,00
410	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní sklenářským tmelem (vrata garáž, sklep. okénka)	m	25,100	0,00	0,00
411	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí (mříže vč. vnitřních, pož. žebřík, sklep. okénka)	m2	19,098	0,00	0,00
412	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (mříže vč. vnitřních, pož. žebřík, sklep. okénka, stáv. zárubně)	m2	29,914	0,00	0,00
413	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (zárubně patro)	m2	1,896	0,00	0,00
414	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním (mříže vč. vnitřních, pož. žebřík, sklep. okénka)	m2	19,098	0,00	0,00
415	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (zárubně, plech. dveře TO, kovárna)	m2	24,196	0,00	0,00
416	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	24,196	0,00	0,00
417	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,196	0,00	0,00
418	K	783344201	Základní antikorozi jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí (mříže vč. vnitřních, pož. žebřík, sklep. okénka)	m2	19,098	0,00	0,00
419	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí (mříže vč. vnitřních, pož. žebřík, sklep. okénka)	m2	19,098	0,00	0,00
420	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm (patro)	m	5,500	0,00	0,00
421	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	5,500	0,00	0,00
422	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	5,500	0,00	0,00
423	K	783615553	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
424	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	5,500	0,00	0,00
425	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek (stěny sklad u kanc. do v. 2 m)	m2	13,200	0,00	0,00
426	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	13,200	0,00	0,00

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

427	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	547,230	0,00	0,00
428	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	91,100	0,00	0,00
429	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	547,230	0,00	0,00
430	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	91,100	0,00	0,00
431	K	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m (1/3 stropů - protečená místa)	m2	27,000	0,00	0,00
432	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	25,000	0,00	0,00
433	M	590306800	<i>páska ze skelných vláken 25 m</i>	m	26,250	0,00	0,00
434	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m (sklad u kanc.) stěny do v. 2 m	m2	21,740	0,00	0,00
435	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m (strop SKD - PHM, přístavek)	m2	13,740	0,00	0,00
436	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (patro)	m2	18,500	0,00	0,00
437	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	19,760	0,00	0,00
438	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	697,200	0,00	0,00
439	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	91,900	0,00	0,00

#### 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

440	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (TO kancelář, šatna)	m2	10,720	0,00	0,00
441	M	6112434701	<i>žaluzie hliníková interiérová bílá 70x 160 cm</i>	kus	8,000	0,00	0,00

#### M - Práce a dodávky M

0,00

##### 23-M - Montáže potrubí

0,00

442	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	15,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	--------	------	------

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

443	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - úprava prostupů voda (chodba, byt)	hod	3,000	0,00	0,00
444	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný - demontáž a zpětná montáž skříňové stěny dl. 3 m	hod	10,000	0,00	0,00
445	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - zkrácení pož. žebříku, demontáž konzol na prapory	hod	4,000	0,00	0,00
446	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - úprava rozvodů ÚT, napojení tělesa	hod	4,000	0,00	0,00
447	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáž zabezp. zařízení)	hod	5,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Ostatní - Ostatní

0,00

999 - Ostatní

0,00

448	K	AZB	Zvýšené náklady na práci s azbestem (ochr. pomůcky, vyhrazené pásmo, uzavřené kontejnery atd. dle hyg a bezp. norem)	1	1,000	0,00	0,00
449	K	O1	přístavek - zakrytí stáv. dveří, zachování přístupu do domu během prací (přechod atd.)	kpl	1,000	0,00	0,00
450	M	G1	Garáž plechová pozink 3 x 5 m vč. dopravy a montáže	ks	2,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00