



Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98

PSČ 284 01

Tel.: 327 512 175

Fax: 327 512 028

E-mail: skola@zszizkov.cz

IČO: 70877572

Bankovní spojení: 6015-18325161/0100

V Kutné Hoře dne 13.4.2026

Čj: 644/2026

Podlahářství Tomáš Tvrdík
Čáslavská 248
Kutná Hora
IČO 64173810

Věc: Objednávka rekonstrukce podlahy ve školní aule

Na základě dodané cenové nabídky ze dne 8.4.2026 u Vás objednááme následující práce:

Položka	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem Kč
Varianta Parkety						
Parkety dub natur 400x70x22mm	240	m ²	1 350,00	324 000,00	68 040,00	392 040,00
Parquetová lišta dub plochá 30x10mm	100	bm	85,00	8 500,00	1 785,00	10 285,00
Sleva -5%	1	ks	-16 625,00	-16 625,00	-3 491,25	-20 116,25
Demontáž původní podlahy + likvidace na skládku	225	m ²	150,00	33 750,00	7 087,50	40 837,50
Vyčistění, vysátí podkladu	225	m ²	15,00	3 375,00	708,75	4 083,75
Stěrka Ceresit DC + montáž do 5 mm	90	ks	740,00	66 600,00	13 986,00	80 586,00
Penetrace KH + montáž	225	m ²	25,00	5 625,00	1 181,25	6 806,25
Montáž parket + lepidlo Bona R848	225	m ²	550,00	123 750,00	25 987,50	149 737,50
Broušení tmelení, lakování + brusivo	225	m ²	350,00	78 750,00	16 537,50	95 287,50
Základový lak Bona Novia polomat	225	m ²	85,00	19 125,00	4 016,25	23 141,25
Zátěžový lak Bona Traffic HD polomat - 2 vrstvy	225	m ²	290,00	65 250,00	13 702,50	78 952,50
Tmel Bona Mix Fill	225	m ²	70,00	15 750,00	3 307,50	19 057,50
Montáž + lakování parketových lišt	90	bm	85,00	7 650,00	1 606,50	9 256,50
Přesun hmot	1	ks	5 000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
C e l k e m K č				740 500,00	155 505,00	896 005,00

Položka	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem Kč
Renovace podlahy -pódium						
Broušení tmelení, lakování + brusivo	29	m ²	420,00	12 180,00	2 557,80	14 737,80
Základový lak Bona Novia polomat	29	m ²	85,00	2 465,00	517,65	2 982,65
Zátěžový lak Bona Traffic HD polomat - 2 vrstvy	29	m ²	290,00	8 410,00	1 766,10	10 176,10
Tmel Bona Mix Fill	29	m ²	100,00	2 900,00	609,00	3 509,00
Demontáž, renovace a zpětná montáž lišt	42	bm	180,00	7 560,00	1 587,60	9 147,60
Přesun hmot	1	ks	5 000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
C e l k e m K č				38 515,00	8 088,15	46 03,15

Celková hodnota objednaných prací je 942 608,15 Kč s DPH.

Termín realizace prací od 1.7.2026, dokončení nejpozději 14.8.2026.
Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu dodaného na adresu školy po dokončení prací.

Děkuji

Mgr. Irena Skaláková
ředitel školy

M
S



10.10.21 102 60