

# Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104  
675 71 Náměšť nad Oslavou  
tel. 568 619 111

Objednávka č. SMM 45/2026 Chy

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Jméno ElectroCom Kopečný s.r.o.  
Adresa K Novému nádraží 1345  
PSC 59 401 Velké Meziříčí  
Vyřizuje  
Telefon  
IČO 03636712  
DIČ CZ03636712

### Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou  
Adresa Masarykovo nám. 104  
PSC 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Vyřizuje  
Telefon  
IČO 00289965  
DIČ CZ 00289965

| Počet | Jedn. | Popis  | Cena za jedn. | CELKEM    |
|-------|-------|--|---------------|-----------|
| 1,00  | kpl.  | Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky výměnu elektroměrového pilíře pro budovu MŠ Husova v Náměšti nad Oslavou z důvodu osazení nepřímého měření v rámci připojení výroby FVE nově zrekonstruované budovy Dětské skupiny na E.F. Bruiana |               |           |
| 1,00  | kpl.  | Osazení nepřímého měření do nového rozvaděče dle standardů EG.D (výroba vložky na míru)  | 43 750,00 Kč  | 43 750,00 |
| 1,00  | kpl.  | Montáž rozvaděče (atyp) vč. demontu a likvidace původní  | 13 600,00 Kč  | 13 600,00 |
| 1,00  | kpl.  | Vyhotovení revizní zprávy vč. protokolu vlivů a příslušné dokumentace  | 8 000,00 Kč   | 8 000,00  |
|       |       | <b>Na předmět plnění se vztahuje přenesená daňová povinnost.</b>   |               |           |
|       |       | Fakturace na základě skutečně odvedených prací.  |               |           |

**CELKEM 65 350,00 Kč**  
bez DPH

### Podrobnosti platby

- Šekem  
 Hotově  
 Kreditní kartou  
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty \_\_\_\_\_  
Kód banky / Platí do \_\_\_\_\_

### Datum dodání

30.04.2026

### Schválení

09.03.2026

Datum 09.03.2026  
Objedn. č. 45/2026 Chy  
Zpráva \_\_\_\_\_  
Doprava \_\_\_\_\_

### Poznámky / připomínky

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis:

**Martin Kopečný**

Digitally signed by Martin Kopečný  
DN: cn=Martin Kopečný,  
o=ElectroCom Kopečný s.r.o.,  
email=kopecny.m@electrocom.cz,  
c=CZ  
Date: 2026.03.19 12:19:28 +01'00'