

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodnikNezvalova  
Stavba: Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

KSO:  
Místo: Šumperk

CC-CZ:  
Datum: 13.01.2026

Zadavatel:  
Město Šumperk

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
RPH Moravian s.r.o.

IČ: 14004399  
DIČ: CZ14004399

Projektant:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **498 271,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>498 271,85</b>	<b>104 637,09</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **602 908,94**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodníkNezvalova

**Stavba:** Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**498 271,85**

**602 908,94**

<b>01</b>	<b>Chodník</b>	498 271,85	602 908,94
SO 001	Příprava území	143 762,16	173 952,21
SO 101	Chodník	329 743,69	398 989,86
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	3 766,00	4 556,86
SO 1000	Ostání náklady	18 000,00	21 780,00
SO 1020	VRN	3 000,00	3 630,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 001 - Příprava území**

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**143 762,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 762,16	21,00%	30 190,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**173 952,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 001 - Příprava území**

Místo:

Šumperk

Datum:

13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**143 762,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

143 762,16

1 - Zemní práce

109 729,88

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

34 032,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 001 - Příprava území**

Místo:

Šumperk

Datum:

13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**143 762,16**

D HSV Práce a dodávky HSV 143 762,16

D 1 Zemní práce 109 729,88

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	65,00	390,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	98,000	96,00	9 408,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	178,000	46,00	8 188,00
	vv		"silniční" 38			38,000	
	vv		"chodníkový" 140			140,000	
	vv		Součet			178,000	
4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	100,000	157,00	15 700,00
	vv		250*0,4			100,000	
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	31,140	770,00	23 977,80
	vv		98*0,3			29,400	
	vv		6*0,29			1,740	
	vv		Součet			31,140	
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	31,140	120,00	3 736,80
	vv		98*0,3			29,400	
	vv		6*0,29			1,740	
	vv		Součet			31,140	
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	124,560	110,00	13 701,60
	vv		31,14*4 'Přepočtené koeficientem množství			124,560	
8	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,140	138,00	4 297,32
	vv		98*0,3			29,400	
	vv		6*0,29			1,740	
	vv		Součet			31,140	
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	31,140	296,00	9 217,44
10	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	31,140	222,00	6 913,08
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,280	220,00	13 701,60
	vv		31,14*2			62,280	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,140	16,00	498,24
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				34 032,28
13	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	47,654	220,00	10 483,88
14	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	47,654	49,00	2 335,05
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	142,962	12,00	1 715,54
	vv		47,654*3 'Přepočtené koeficientem množství			142,962	
16	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,654	139,00	6 623,91
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	38,050	250,00	9 512,50
	vv		47,654-9,604			38,050	
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,604	350,00	3 361,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 101 - Chodník**

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**329 743,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 743,69	21,00%	69 246,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**398 989,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 101 - Chodník**

Místo: Šumperk

Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**329 743,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

329 743,69

1 - Zemní práce	50 661,84
4 - Vodorovné konstrukce	408,00
5 - Komunikace pozemní	98 152,06
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	24 170,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	116 190,25
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 693,20
998 - Přesun hmot	38 468,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 101 - Chodník**

Místo: Šumperk

Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**329 743,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 329 743,69

D 1 Zemní práce 50 661,84

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	1 020,00	2 448,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv 3\*0,8\*1 2,400

2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400	138,00	331,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,320	150,00	648,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

vv 2,4\*1,8 4,320

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,400	18,00	43,20
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,160	208,00	449,28
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv 3\*0,8\*0,9 2,160

6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,320	488,00	2 108,16
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

vv 2,16\*2 \*Přepočtené koeficientem množství 4,320

7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	200,000	157,00	31 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv 250\*0,8 200,000

8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	19,00	3 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv 250\*0,8 200,000

9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,000	139,00	556,00
---	---	----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

vv 200\*0,02 \*Přepočtené koeficientem množství 4,000

10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	104,000	22,00	2 288,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

vv 100+2+2 104,000

11	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	18,00	3 600,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv 250\*0,8 200,000

12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	4,00	800,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

vv 250\*0,8 200,000

13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,000	365,00	2 190,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vv 200\*0,01\*3 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 408,00

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,240	1 700,00	408,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

vv 3\*0,8\*0,1 0,240

D 5 Komunikace pozemní 98 152,06

15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	104,000	285,00	29 640,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv 100+2+2 104,000

16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	320,00	640,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

17	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,060	582,00	1 198,92
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	320,00	640,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

19	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní bez fazety	m2	2,060	419,00	863,14
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

vv 2\*1,03 \*Přepočtené koeficientem množství 2,060

20	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	100,000	310,00	31 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní	m2	102,000	335,00	34 170,00
		VV	100*1,02		102,000		
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				24 170,10
22	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	3,000	153,00	459,00
23	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	3,000	513,00	1 539,00
24	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,565	3 140,00	1 774,10
		VV	0,3*0,3*3,14*1*2		0,565		
25	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	8,000	2 440,00	19 520,00
26	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	421,00	842,00
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	3,000	12,00	36,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 190,25
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,000	263,00	46 814,00
29	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	178,000	158,00	28 124,00
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,675	4 070,00	27 167,25
		VV	178*0,25*0,15		6,675		
		VV	Součet		6,675		
31	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	3,000	515,00	1 545,00
32	M	59227101	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm	m	3,000	2 390,00	7 170,00
33	M	56241016	rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm	m	3,000	1 790,00	5 370,00
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				1 693,20
34	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,285	280,00	639,80
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,285	39,00	89,12
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6,855	11,00	75,41
		VV	2,285*3 *Přepočtené koeficientem množství		6,855		
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,285	149,00	340,47
38	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,285	240,00	548,40
D		998	Přesun hmot				38 468,24
39	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	137,879	279,00	38 468,24

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 766,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 766,00	21,00%	790,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 556,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk  
Objekt: 01 - Chodník  
Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Šumperk  
Zadavatel: Město Šumperk  
Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 13.01.2026  
Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>3 766,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 766,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 766,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Šumperk

Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 766,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 766,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 766,00
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000	10,00	60,00
	VV		"Z4a" 6		6,000		
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	37,00	74,00
	VV		"A15" 2		2,000		
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	168,000	3,00	504,00
	VV		"Z4a" 6*4*7		168,000		
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	9,00	504,00
	VV		"A15" 2*4*7		56,000		
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	71,00	142,00
	VV		"B20a" 2		2,000		
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	14,00	784,00
	VV		"B20a" 2*4*7		56,000		
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	31,00	186,00
	VV		"Z4a" 6		6,000		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	9,00	1 512,00
	VV		"Z4a" 6*4*7		168,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 780,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk  
Objekt: 01 - Chodník  
Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk  
Zadavatel: Město Šumperk  
Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 13.01.2026

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>18 000,00</b>
OST - Ostatní	18 000,00
O01 - Ostatní	18 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk

Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 000,00</b>
D	OST		Ostatní				18 000,00
D	O01		Ostatní				18 000,00
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	v		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
	v		1		1,000		
2	K	231600000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
3	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 13.01.2026

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000,00	21,00%	630,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 630,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk  
Objekt: 01 - Chodník  
Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk  
Zadavatel: Město Šumperk  
Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 13.01.2026

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>3 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Nezvalova - propojení, Šumperk

Objekt:

01 - Chodník

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk

Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 000,00</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00