

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum:

07.04.2026

P056

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P056	demonitáže Chotěšov, Kropáčova Vrutice, Byšice	96 847,48	0,00	20 127,97	115 975,45	0,00	10 190,03	85657,45	0,00	0,00
01	technologická část	54 843,33	0,00	11 517,10	66 360,43	0,00	7 247,88	47595,45	0,00	0,00
02	stavební část	4 000,00	0,00	840,00	4 840,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00
03	VRN	37 004,15	0,00	7 770,87	44 775,02	0,00	2 942,15	34062,00	0,00	0,00
Celkem		95847,48	0,00	20127,97	115975,45	0,00	10190,03	85657,45	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: demontáže Chotětov, Kropáčova Vrutice, Býšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P056

Zpracovali:
Datum: 7. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní											
1	TRH	6915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,875	2 160,00	0,00	6 210,00	6 210,00	0,000	0,000
2	TRH	6915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,875	361,00	0,00	1 037,88	1 037,88	0,000	0,000
					0,00			7 247,88	7 247,88		0,000

OST Ostatní

3	SZT	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	kus	2,000	2 060,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,000	0,000
4	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	34,500	78,10	0,00	2 694,45	2 694,45	0,000	0,000
5	SZT	7590917012	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním	kus	2,000	4 320,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,000	0,000
6	SZT	7594107415	Demontáž lanového ukojení / propojení ze stojiny kolejniče	kus	4,000	672,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,000	0,000
7	SZT	7594207010	Demontáž stykového transformátoru DT olejového	kus	1,000	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,000	0,000
8	SZT	7594207050	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	kus	17,000	712,00	0,00	12 104,00	12 104,00	0,000	0,000
9	SZT	7594207080	Demontáž kolejové skříňe TJA, TJAP	kus	7,000	2 110,00	0,00	14 770,00	14 770,00	0,000	0,000
10	XDP	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,000	239,00	0,00	239,00	239,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	54 843,33	54 843,33		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT P v

Objekt: demontáže Chotětov, Kropáčova Vrutice, Byšice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P056

Zpracovali:

Datum: 7. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	---------------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	--------------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábNIK	hod	4,000	565,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,000	0,000
2	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazací břemen	hod	4,000	435,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,000	0,000

Celkem

0,00 4 000,00 4 000,00 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: demontáže Chotětov, Kropáčova Vrutice, Býšice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P056

Zpracoval:

Datum: 7. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

1	XDP	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	6,000	451,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,000	0,000
2	XDP	9901000200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých 10 km	kus	48,000	417,00	0,00	20 016,00	20 016,00	0,000	0,000
3	XDP	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	3 780,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,000	0,000
0,00							34 062,00	34 062,00	0,000	0,000	

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	588,430	5,00	0,00	2 942,15	2 942,15	0,000	0,000
0,00							2 942,15	2 942,15	0,000	0,000	

Celkem

0,00 37 004,15 37 004,15 0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6826662

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afb6d914-8444-4410-98dc-0a11cd16aa22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2026 10:46:30

Hash komponenty: cbe5ba77f664857d979df37ac3ea38cb72f94c117166504a7547b6745f337eb6

Hashovací funkce: sha256Hex



b4cfc7f0-ccfa-41cc-ac1f-ab78d3d0fabe