

Objednávka č.: OBJ/0157/2026/2500

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Doručovací adresa: **Úřad městské části Brno – Královo Pole**
(Konečný příjemce:) Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Vyřizuje:



Zhotovitel: **Zdeněk Dvořák**
Pod kaštiny 2285/11, 616 00 Brno
IČO: 76410790
DIČ: CZ8903064071

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 26.03.2026 **opravu světel v podchodu Zagreb, Brno**

Cena: **182 338 Kč bez DPH**

Sazba DPH odpovídá právní úpravě v době zdanitelného plnění.

Termín odevzdání: nejpozději do 15.05.2025
Vystavení a splatnost dokladu: do 7 dní po předání posouzení dle předávacího protokolu,
splatnost do 14 dnů od vystavení dokladu.

Na fakturu prosím uveďte naše číslo objednávky a úplnou identifikaci objednatele, včetně doručovací adresy/konečného příjemce.

Objednávka nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran a účinnosti uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění objednávky dle dohody stran zajišťuje Objednatel.


V Brně: (dle el. podpisu)
Za Objednatele:

V Brně: (dle el. podpisu)
Za Zhotovitele:

31.3.2026.

Digitálně podepsal

Datum: 2026.03.31
11:30:49 +02'00'



Zdeněk Dvořák

vedoucí Odboru majetkového
ÚMČ Brno – Královo Pole

Položkový rozpočet

Stavba :	Podchod Palackého třída Záhreb	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		HZS			RTS 25/I	
1		HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	16,00		
2		hodina třída 8	hod	4,00		
	Celkem za	1 HZS				
Díl: M212		Demontáže				
3		Svítilno výbojkové	kus	7,00		
4		Stávající kabeláž	m	70,00		
	Celkem za	M212 Demontáže				
Díl: M21		Elektromontáže				
5		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	36,00		
6		Svítilno LED materiál	kus	7,00		
7		Svítilno LED montáž	kus	7,00		
8		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 - materiál	m	100,00		
9		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm3 - montáž	m	100,00		
10		Revize (elektropráce do 100 ti. Kč)	kompl.	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				157 004,00
	Celkem bez DPH					182 338,00
	Celkem DPH					38 290,98
	Celkem s DPH					220 628,98