

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1/2026

Číslo dílčí objednávky: 12PU-003407

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-003041

Ze dne: 26.08.2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Jihlava
Adresa: Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava

Dodavatel:

SAROUTE s. r. o.
Sídlo: Skalní 275
753 01 Hranice -Město

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 26820706

DIČ: CZ26820706

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet Plnění oblast II a dle přílohy č. 2 Předmět a místo plnění Oblast II.

Místo dodání: okres Jihlava, Pelhřimov, Třebíč

Termín dodání: Do 18 týdnů od účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 075 195,00 / 3 720 985,95

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SAROUTE s. r. o., Skalní 275, 753 01 Hranice -Město
Datum zahájení prací	1.1.7	Od podpisu dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	18 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	-
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet Plnění oblast II
Příloha č. 2 Předmět a místo plnění Oblast II

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ*

Dílčí objednávka č. 1/2026
VDZ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 100	VDZ	3 075 195,00 Kč
cena v Kč CEKLEM bez DPH		3 075 195,00 Kč
21% DPH v Kč		645 790,95 Kč
cena v Kč CELKEM včetně DPH		3 720 985,95 Kč

Položkový rozpočet
SO 100
Obnova vodorovného dopravního značení Oblast II

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	cena celkem (Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							
Vodorovné dopravní značení							
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²		18 802	
2	3752	915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem	m ²		5 900	
<ul style="list-style-type: none"> - Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací 							
Celkem cena bez DPH							
Vodorovné dopravní značení plošné							
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²		540	
6	3534	91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar	m ²		2 426	
<ul style="list-style-type: none"> - Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací 							
Celkem cena bez DPH							
Odstranění vodorovného dopravního značení							
7	3811	915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou	m ²		6 168	
			odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)				
8	3811	915112R.2	Odstranění destruktivní metodou	m ²		5 900	
			odstranění VDZ frézováním				
<ul style="list-style-type: none"> - Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací 							
Celkem cena bez DPH							
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.							
cena celkem SO 100 bez DPH							
21% DPH							
cena celkem s DPH							

Digitálně podepsal
Datum: 08.04.2026 10:56:46 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.14
09:20:46 +02'00'

obec	přechody m2	Poznámka	Barva/plast
Pelhřimov	208		barva plošné hladké
Obrataň	28		barva plošné hladké
S- Pelhřimov	12		barva plošné hladké
Rozkoš	12		barva plošné hladké
Tři Věžičky	20		barva plošné hladké
Rančířov	14		barva plošné hladké
Stonařov	44		barva plošné hladké
D. Brtnice	14		barva plošné hladké
Želetava	14		barva plošné hladké
Jakubov	16		barva plošné hladké
Litohoř	14		barva plošné hladké
Mrákotín	42		barva plošné hladké
Krahulčí	36		barva plošné hladké
Telč	96		plast stěrkový
Stará Říše	16		barva plošné hladké
Třebíč	228	Sucheniova - pro slepce	plast stěrkový
		Sucheniova - pro slepce	plast stěrkový
		masarykovo nám. - pro slepce	plast stěrkový
		Bráfova - pro slepce	plast stěrkový
		Bráfova - pro slepce	plast stěrkový
Vladislav	14		barva plošné hladké
Náměšť nad Osl.	102	Třebíčská - pro slepce za OK	plast stěrkový
Kralice	12		barva plošné hladké
Rapotice	24		barva plošné hladké
Celkem pokládka	966		
Celkem broušení	966		
Celkem za vše	1 932,00		

Silnice	úsek od - do	km	m2	Barva/plast
I/38	I/38 Dlouhá Brtnice - začátek obchvatu M.B	189,946 - 213,775	15 600,00	barva hladká
I/23	I/23 Dolní Dvorce - Olšany	65,899 - 71,021	3 202,00	barva hladká
I/23	I/23 Třebíč průtah	94,795 - 99,391	3 400,00	Plast profilovaný
I/23	I/23 Třebíč průtah - plošné		2 000,00	plast stěrkový
I/23	I/23 Telč průtah	60 - 64,00	2 500,00	plast profilovaný
Celkem pokládka			26 702,00	
Celkem broušení			11 102,00	
Celkem za vše			37 804,00	

Digitálně podepsal
Datum: 08.04.2026 10:57:04 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.14
09:21:49 +02'00'