



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX01CURUZ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/58572/2026

Kontrol KOVO s.r.o.

Nám. Republiky 966

435 11 Lom

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 28683064

DIČ: CZ28683064

Datum:

14.04.2026

Objednávka č. 05/190/2026 (uvádějte ve faktuře)

KT/14448/26

Objednáváme u Vás:

Položka	cena/ks	ks	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Oprava zídky a schodiště vč. zábradlí v MŠ Tylova 2085, Litvínov	207 179,72	1	207 179,72 Kč	21,00	250 687,46 Kč
			- Kč		- Kč
			- Kč		- Kč
			- Kč		- Kč
			- Kč		- Kč
Celkem			207 179,72 Kč		250 687,46 Kč

Město
odbor nakl.

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
vedoucí odboru nakládání s majetkem

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 14.04.2026

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:
Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
odbor nakládání s majetkem
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 3613 05 05000 NBF oprava ZŠ

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 14.04.2026

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvalují: Ing. Lucie Kindigerová

Dne: 14.04.2026

Podpis:

Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku

Rozpočtová skladba: 5171 3613 05 05000 NBF oprava ZŠ

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/190/2026

Výše budoucího závazku 250687,46 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
14.04.2026	Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
14.04.2026		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce školka Litvínov Tylova 2084

KSO:

Místo: ZŠ a MŠ Litvínov Tylova

CC-CZ:

Datum: 07.04.2026

Zadavatel:

město Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Uchazeč:

Kontrol KOVO s.r.o., nám.Republiky 966

IČ:

28683064

DIČ:

CZ28683064

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 179,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 179,72	21,00%	43 507,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 687,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce školka Litvínov Tylova 2084

Místo: ZŠ a MŠ Litvínov Tylova

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: město Litvínov

Projektant: 0

Uchazeč: Kontrol KOVO s.r.o., nám.Republiky 966

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 179,72

HSV - Práce a dodávky HSV

207 179,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební práce školka Litvínov Tylova 2084

Místo: ZŠ a MŠ Litvínov Tylova

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: město Litvínov

Projektant: 0

Uchazeč: Kontrol KOVO s.r.o., nám.Republiky 966

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							207 179,72
d HSV Práce a dodávky HSV							207 179,72
1	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	7,700	6 200,00	47 740,00
2	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	18,480	480,00	8 870,40
3	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,480	380,00	7 022,40
4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,480	200,00	3 696,00
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	166,320	6,00	997,92
6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,200	1 200,00	1 440,00
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,200	182,50	219,00
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,160	70,00	151,20
9	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. do 10 mm vč. protiskluzového nátěru Mapecoat	m2	6,720	2 300,00	15 456,00
10	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu pehlazením	m2	6,720	85,00	571,20
11	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,720	65,00	436,80
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,680	4 355,00	11 671,40
13	K	279113155.r	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37 XC4, XF4, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2	3,000	2 320,00	6 960,00
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,144	82 000,00	11 808,00
15	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,600	8 500,00	5 100,00
16	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,024	82 000,00	1 943,40
17	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	10,000	246,00	2 460,00
18	K	782632114	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm vč. materiálu	m2	4,800	2 800,00	13 440,00
19	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,800	650,00	3 120,00
20	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00
<p>Zábradlí ve stejném stylu jako původní – povrchová úprava žárové zinkování Rám jeckl 60x40x3 , výplňové pruty pr. 12 osově 100mm , hmotnost celkem 321kg</p>							
20	K	789431542	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm do DN 150	m2	13,800	1 750,00	24 150,00

21	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,321	6 000,00	1 926,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------