

# SMLOUVA O DÍLO

č. objednávatele: UMO4/497/2026/UOPK/Va

č. zhotovitele: 0044172025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice IV**  
se sídlem: 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí, Bokova 315,  
IČ: 00 27 40 46  
DIČ: CZ00274046  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Janem Procházkou, starostou městského obvodu Pardubice IV  
ve věcech technických: [REDAKCE] DiS.  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **Služby města Pardubic a. s.**  
se sídlem: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice  
IČ: 25 26 25 72  
DIČ: CZ 25 26 25 72  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva  
ve věcech technických: Ing. Vlastislavem Šandou, vedoucím divíze Agroservis  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1527

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.**

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel a za níže uvedených podmínek zhotovit dílo: „**Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu - Černá za Bory, vegetační období 2026**“ (dále jen „dílo“), a to v době od 01. 06. 2026 do 15. 12. 2026.
2. Místo plnění:
  - svahy nadjezdu a plochy v okolí nadjezdu - Černá za Bory
3. Přesné vymezení rozsahu prací:
  - a) Sekání svahů nadjezdu a ploch v okolí nadjezdu na straně k místní komunikaci Hostovická, plochy podél státní komunikace pod nadjezdem podél silnice na Dašice a ploch na bocích nadjezdu okolo chodníků

směrem do Černé za Bory k místní komunikaci Topolová a směrem ke státní silnici na Dašice o celkové výměře cca 15.900 m<sup>2</sup> - viz příloha situace s vyznačenými plochami.

- b) Plocha mezi mosty Mnětice a plochy - svahy v Drozdících o celkové výměře 2.500 m<sup>2</sup>.
  - c) Sběr odpadků v lokalitě v rozsahu dle čl. II. odstavec 3. písm. a) této smlouvy včetně jejich uložení na skládku.
  - d) Počet a termíny zahájení jednotlivých sečí budou upřesněny v návaznosti na situaci s růstem trávy a práce na jednotlivých sečích budou zahájeny na pokyn zástupce objednatele.
  - e) Předpokládá se provedení dvou až tří sečí, v návaznosti na situaci s růstem trávy. Poslední seč bude provedena nejpozději do 15. 12. 2026.
  - f) Sekání je třeba provádět převážně ručně. Travní odpad bude použit k mulčování.
  - g) V případě vynechání jedné seče z klimatických důvodů bude následující seč účtována s koeficientem 1,3.
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za objem prací podle této smlouvy uhradit sjednanou cenu, způsobem dále dohodnutým v této smlouvě.

### III. Termín plnění a doba trvání smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sjednané v čl. II. této smlouvy v době od 1. 6. 2026 do 15. 12. 2026.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1. 6. 2025 do 15. 12. 2026, v platnost vstupuje podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Smluvní vztah lze ukončit i dříve, a to písemnou dohodou smluvních stran, případně výpovědí učiněnou písemně s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle rozsahu prací dle článku II. Předmět smlouvy této smlouvy za provedení 1 seče:

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH



2. Předpokládáný maximální celkový roční objem prací ve finančním vyjádření činí **147 476,01 Kč** včetně DPH. V případě vyčerpaní předpokládané částky před koncem příslušného kalendářního roku může být na další objem prací uzavřen dodatek této smlouvy.
3. Cena za dílo, vzhledem k tomu, že je dílo realizováno po částech, je pro jednotlivá plnění díla dle čl. II., odst. 3., písm. a) a b) této smlouvy dána rozsahem konkrétně provedených prací a násobkem jednotkových cen sjednaných v odstavci 1., článku IV. této smlouvy.

### V. Ostatní vzájemná ujednání

1. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k provedení kontroly díla při zjištění zjevných nedostatků neprodleně. Za tímto účelem vyzoveme zhotovitele.
2. Účastníci této smlouvy se zavazují případné nejasnosti nebo spory řešit především dohodou.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci ve věcech smluvních.
2. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy touto smlouvou založené, ale jí výslovně neupravené, ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 2 výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy znám, že byla uzavřena po vzájemném odsouhlasení, podle jejich pravé a svobodné vůle. Na znamení toho připojují své podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou **vyjma obchodního tajemství** dle článku VI., odstavce 6. této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které tvoří jednotkové ceny zhotovitele, uvedené v článku IV., odstavci 1. této smlouvy naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace uvedené v článku IV., odstavci 1. této smlouvy považují za obchodní tajemství zhotovitele.

Příloha: Situace udržovaných ploch

V Pardubicích, dne 15-04-2026

V Pardubicích, dne

Za zhotovitele:



Mgr. Klára Sýkorová  
místopředsdkyně představenstva

**Služby města Pardubic a.s.**  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 252 62 572

Za objednatele:  
Statutární město Pardubice  
**Městský obvod Pardubice**  
Bokova 315  
530 03 Pardubice

Jana Procházková  
starosta městského obvodu



#### DOLOŽKA

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV  
č. 967/65 – IV/2026 ze dne 1.4.2026.





